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INVESTITOR :  Obdina Sempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Sempeter pri Gorici

OBJEKT : Rekonstrukcija dela obcinske ceste LK Standreska cesta s kroziS¢em — 1. FAZA

TEHNICNI OPIS OBJEKTA- 1. FAZA

I . LOKACIJA IN OSTALI OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

I/1. OBSTOJECE STANJE

Obstojeci del vozis¢a obcinske ceste LK 414 431 (Standre$ka cesta), je izveden v asfaltu, ki je
dotrajan in potreben sanacije.

Na obravnavanem odseku ceste in v varovalnem pasu ceste potekajo pod voziS¢em razni komunalni
vodi (elektrika, vodovod, plin, telekomunikacijski vodi in kanalizacija. V pretezni meri so komunalni
vodi vkopani, del elektro vodov pa poteka prosto zracno.

1/2. OPIS POSEGA OBRAVNAVANEGA V PROJEKTU

Investitor Obdina Sempeter - Vrtojba namerava izvesti »Rekonstrukcijo obdinske ceste z mini
krozisCem, meteorno kanalizacijo, obnovo javne razsvetljave in prehod za pesce in kolesarje preko
drzavne ceste R3/1550 Vrtojba — Gornji Miren«, ki predstavlja 2. fazo izvedbe in ni predmet tega
projekta. Za slednje se bo izdelal lo¢en projekt za izvedbo (PZI).

Poseg je predviden na parc. §t. 3582/5, 859/2, 858/2, 857, 3602/1, 855/2, 856, vse k. 0. 2316
Vrtojba.

V sklopu rekonstrukcije je predvidena tudi delna izvedba odvodnjavanja z vozis¢a in cestne
razsvetljave ter po potrebi oziroma Zelji upravljalcev tudi izvedba novih podzemnih komunalnih vodov.

Rekonstrukcija ceste bo zajemala potrebne razsiritve in nadgradnjo obstojecega asfalta, na lokaciji
kroziS¢a pa odstranitev asfalta, zgornjega in spodnjega ustroja ceste ter izvedbo nove voziscne
konstrukcije z asfaltiranim vozis¢em. Na kriziS¢u StandreSke ceste in drZzavne ceste pa je v 2. fazi
predviden izris prehoda za peSce in kolesarje.

Predmetna prometna in komunalna infrastruktura bo namenjena izboljSanju in predvsem varnejSemu
dostopu do centra Vrtojbe.

vvvvvvvvvv

Izvedba obnove javne razsvetljave in drugih morebitnih podzemnih vodov ni predmet tega projekta.
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Predmetni poseg obravnava, ki predstavljajo 1. fazo rekonstrukcije:

1. Rekonstrukcija lokalne ceste LK 414 431 (Standre3ka cesta) je predvidena v skupni dolZini 135,00
m.

V dolzini rekonstrukcije ceste ni zajeto mini krozno kriziS¢e in prikljucka lokalnih cest
(Obmejne ceste iz centra Vrtojbe do krozis¢a in prikljucek Krozne ceste).

Sirino povoznega sredinskega otoka 1,30 m in premerom sredinskega otoka 3,00 m.

2. Plocnik od krozis¢a do 15 m varovalnega pasu drzavne ceste R3/1550 Vrtojba — Gornji Miren.

3. Meteorno kanalizacijo, ki bo namenjena za odvod meteorninh vod z dela cestiS¢a obravnavane
lokalne ceste in kroznega kriZiS€a. Zgrajena bo delno na jugo-zahodni strani ceste in bo

priklju¢ena na obstojeco kanalizacijo.

Skupna dolzina novo zgrajene meteorne kanalizacije bo znaSala 79,55 m.
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1. OSTALI SPLOSNI PODATKI

11/1. GEOLOSKO — GEOMEHANSKE RAZISKAVE

Geolodko — geomehanske raziskave niso bile opravljene. Sestava in kvaliteta temeljnih tal, je (bo)
poznana, po pregledu geomehanika (po potrebi) oziroma s strani pred in med izvajanjem predmetnih
del. Predvideva se izkop v utrjenem peS¢enem materialu vozis¢a in v zemljini I11. in IV. ktg.

Na obmodcju predvidenih razsiritev in izvedbe meteornega kanala bo potreben tudi izkop humusa.

11/2. HIDROLOSKI PODATKI in ODVODNJAVANJE

Lokacija predmetnega posega se ne nahaja na vodovarstvenem obmodju in ne lezi na poplavno ali
erozijsko ogroZzenem obmocju, so pa prisotne podzemne vode.

11/3. ZEMELJSKA DELA

Teren je poznan in ob upostevanju znanih podatkov ni priCakovati vecjih problemov pri izvajanju del.
Ne glede na pricakovano pa je gradnjo izvajati pod stalnim strokovnim nadzorom in po potrebi
angazirati geomehanika.

Humus se odlaga na deponijo na gradbiscu in se ga bo uporabilo za humusiranje.

Izkopani pesceni nasipni in tamponski material in zemljine III.-1V. ktg. se ponovno vgradi v nasipe na
mestih razSiritev. Odpadni gradbeni material se odpelje na stalno deponijo.

Asfaltni material se odstrani s pomocjo rezkarja in se ga uporabi za izboljSavo tamponske plasti.

Pri izkopu je potrebno paziti na obstojeCe komunalne vode kateri morajo biti predhodno oznaceni
(zakoliceni) s strani pooblascene organizacije oziroma upravljalcev komunalnih vodov.
Izkopi v blizini omenjenih komunalnih vodov morajo biti opravljeni rocno.

1174. TEHNOLOGIJA GRADNJE

Zaradi izvedbe predmetnega posega bo promet na obcinski cesti zaprt od kriziS¢a Obmejne in Krozne
ceste do drzavne ceste R3 614/1550 Vrtojba — Gornji Miren oziroma oviran na obmocju krizis¢a
Obmejne ceste in Krozne ceste. 5

Za Cas gradnje si mora izvajalec pridobiti dovoljenje Obc¢ine Sempeter — Vrtojba, za popolno in delno
zaporo. Ker bo potrebno postaviti zacasno prometno signalizacijo tudi na drzavno cesto R3/1550
Vrtojba — Gornji Miren mora izvajalec pridobiti tudi dovoljenje s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiSCe z ustreznimi obvestilnimi znaki in
signalizacijo, oziroma zascCitnimi ograjami pri izvajanju izkopov za komunalne vode ter ostalim
navedenim v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

II/5. OBSTOJECE in PREDVIDENE KOMUNALNE NAPRAVE

Pod voziSem in v varovalnem pasu ceste potekajo razni komunalni vodi (elektrika, plin,
telekomunikacijski vodi, vodovod, kanalizacija...

Natancna lokacija vseh podzemnih komunalnih vodov, predvsem hisnih prikljuckov v casu
projektiranja ni znana.
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Na vseh komunalnih vodih lahko izvajajo dela pooblasceni izvajalci s strani upravljalcev in njihovim
nadzorom.

Vsi izkopi v blizini komunalnih vodov morajo biti predhodno oznaceni/zakolieni s strani pooblaséene
organizacije oziroma upravljalcev posameznega komunalnega voda.

Pred pricetkom del mora investitor prijaviti dela pri pooblascenih druzbah, ki imajo v upravljanju
posamezne komunalne vode.

Vzporedni odmik cevi in naprav od ostalih komunalnih vodov morajo biti v skladu veljavnimi
tehnicnimi predpisi, oziroma v skladu s pogoji in navodili pooblas¢enih druzb.

11/6. VARSTVO PRED POZAROM

Pozarna nevarnost je mozna le v ¢asu gradnje, in sicer na delovnih strojih in napravah.
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III. TEHNICNI DEL
111.1 SPLOSNO
Predmetni poseg obravnava, ki predstavljajo 1. fazo rekonstrukcije:

1. Rekonstrukcija lokalne ceste LK 414 431 (Standre3ka cesta) je predvidena v skupni dolZini 135,00
m.

V dolzini rekonstrukcije ceste ni zajeto mini krozno kriziS¢e in prikljucka lokalnih cest

(Obmejne ceste iz centra Vrtojbe do kroZisca in prikljuek Krozne ceste).

Mini krozno krizisce je predvideno z zunanjim premerom 16,80 m, Sirino voznega pasu 5,60
m, Sirino povoznega sredinskega otoka 1,30 m in premerom sredinskega otoka 3,00 m.

2. Plocnik od kroziS¢a do 15 m varovalnega pasu drzavne ceste R3/1550 Vrtojba — Gornji ~ Miren.

3. Meteorno kanalizacijo, ki bo namenjena za odvod meteornih vod z dela cestis¢a obravnavane
lokalne ceste in kroZnega kriZiS¢a. Zgrajena bo delno na jugo-zahodni  strani ceste in bo prikljucena
na obstojeco kanalizacijo.

Skupna dolZina novo zgrajene meteorne kanalizacije bo znaSala 79,55 m.

111.2 CESTA S KROZNIM KRIZISCEM
Opis obstojecega stanja

Obravnavana lokalna cesta 414 431 — Obmejna cesta je izvedena v asfaltu, ki je na veC mestih
poskodovan, vozisce trikrakega kriziS¢a Obmejne in KroZne ceste je prav tako v asfaltni izvedbi, kateri
pa je mocno poskodovan.

Sirina obstojece ceste je cca. 4,20 m do 4,50 m. Vozisce je zakljueno s pescenimi bankinami.

Pod voziS¢em in v varovalnem pasu ceste potekajo razni komunalni vodi (elektrika, vodovod, plin,
telekomunikacijski vodi, kanalizacija...

Opis projektirane reSitve

Investitor namerava izvesti rekonstrukcijo dela Obmejne ceste, zgraditi plocnik in preurediti trikrako
ceste s predhodno odobritvijo Direkcije RS za infrastrukturo, ki predstavlja 2. fazo izvedbe in ni
predmet tega projekta. Za slednje se bo izdelal loCen projekt za izvedbo (PZI).

Rekonstrukcija ceste bo zajemala razSiritev obstojeCega vozis¢a, izgradnjo plocnika na desni strani
ampak izvedba razSiritev, prebrizg ociS¢ene asfaltne povrSine z bitumensko emulzijo, izdelavo
naklonske izravnave in previeko celotne povrsine z obrabno plastjo asfalta. Na obmocju predvidenega
kroziS¢a odstranimo asfalt, zgornji in spodnji ustroj ter izvedemo novo vozis¢no konstrukcijo z
asfaltiranim voziS¢em.

V sklopu rekonstrukcije je predvidena tudi delna izvedba odvodnjavanja voziSca in cestne razsvetljave
ter po potrebi oziroma zelji upravljalcev komunalnih vodov izgradnja novih oziroma obnova obstojecih
komunalnih vodov.
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Vozisce bo na obmocju rekonstrukcije potekalo v vecjem delu, viSinsko in situacijsko po obstojecem
voziscu.

Obstojece horizontalne prometne signalizacije na obravnavanem odseku ceste ni, je pa predvidena z
obravnavanim posegom.

Obstojeca vertikalna prometna signalizacija na obravnavanem odseku ceste je urejena, dodati je
potrebno signalizacijo na uvozih v kroziS¢e in novo izdelanem prehodu za pesSce in kolesarje na
drZzavni cesti in Obmejni cesti.

Tehnicni podatki
Predmetna cesta ostane dvosmerna.

Vozis¢a povrsina obcinske ceste LK 414 431 bo asfaltirana in zakljucena z betonskimi robniki 15/25
cm ter z zatravljenimi bankinami, plocnik Sirine 1,50 m bo asfaltiran in zakljuen z betonskimi robniki
10/20 cm ter zatravljeno bankino.

Krozno krozZisCe je predvideno kot krozisCe z tremi kraki (cestnimi prikljucki). Merodajno vozilo pri
projektiranju je »manjSe dostavno vozilo.
Predvideno je kot enopasovno z enim voznim pasom.

Krozno kroziS¢e ima zunanji premer voznega pasu 16,80 m, vozni pas je Sirok 5,60 m, povozni
sredinski otok pa je Sirine 1,30 m.

Vozni pas bo asfaltiran in omejen z betonskimi cestnimi robniki dvignjenimi za 12 cm nad vozisce.
Povozni sredinski otok, bo omejen z poglobljenimi betonskimi robniki dvignjenimi za + 2 cm nad
asfaltom povoznega pasu in tlakovan z granitnimi kockami poloZzenimi v armiran beton, sredinski otok
premera 3.00 m bo zasajen z obstojeCo palmo in trajnicami. Med povoznim sredinskim otokom in
zasajenim sredinskim otokom bodo betonski cestni robniki dvignjeni za 12 cm nad nivojem kock
povoznega dela sredinskega otoka.

Locilne otoke na priklju¢nih krakih je izdelati iz granitnih kock 10/10/10 cm poloZenih na armirano
betonsko podlago debeline 20 cm, zunanji robovi locilnih otokov so za +2,0 cm dvignjeni nad asfaltno
povrsino in imajo posnet zunanji rob (kot 30°). Celotno povrsino locilnega otoka izvedemo v izboceni
obliki in sicer 10 cm nad nivojem zunanjih robov, tako da jih je mozno brez tezav prevoziti za potrebe
dostopa vedjih interventnih vozil in dostavnih vozil. Ceste in kroZzno krizis¢e so projektirani tako, da
bodo omogocali nemoten in varen dovoz oz. dostop vseh vrst osebnih in dostavnih vozil.

Meteorna voda je preko vtokov pod robnikom in peskolovov speljana v obstojeco kanalizacijo.
Racunska hitrost za dovozno cesto:

Glede na gostoto prometa, razred ceste in terenske razmere je racunska hitrost 50 km/h, v kroznem
kriziS¢u pa 30 km/h.

Horizontalni potek trase:

Cesta bo v celotni dolZini in Sirini rekonstruirana, kot tudi prikljucki cest na novo predvideno
krozno krizisce.

Asfaltno vozisce bo Siroko 5,50 m, plo¢nik pa 1,50 m.

Robniki ob voziS¢u bodo betonski dimenzije 15/25 c¢cm, dvignjeni nad asfalt za 12 cm ob plo¢niku in

vvvvv

do nivoja asfalta. Ob levem robu ceste od km 0+029 do km 0+106 bodo betonski robniki dimenzije
15/25 cm poglobljeni, da bodo omogocali razprseno odvodnjo meteornih vod.
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Bankine bodo Sirine 0,50 m in 1,00 m v travni izvedbi.

Vertikalni potek trase:

VzdolZni naklon ceste znaSa 0.191 %, precni naklon se spremeni iz streSnega v enostranski in znasa
2,50 %.

Na uvozno izvoznih krakih se precni naklon prilagodi obstojeCemu stanju ze rekonstruiranih odsekov
prikljucnih cest.

Precni profil:
Cesta :

5,50 m — Sirina asfaltiranega vozis¢a
0,15 m - cestni betonski robnik 15/25 cm (dvignjeni +12 cm in poglobljeni +0 cm)

Bankina levo od vozisca:
1,00 m — v travni izvedbi

Bankina desno od voziS¢a oziroma plocnika:
0,50 m — v travni izvedbi

Plocniki:

Desno od vozis¢a (brez vmesne zelenice):
1,50 m — Sirina celotnega ploc¢nika

0,15 m - cestni betonski robnik 15/25 cm
0,10 m — betonski robniki 10/20 cm,

1,25 m — asfaltirani del

Preglednost:
Celotna trasa rekonstruirane ceste je speljana nad okoliSkim terenom, kar zagotavlja dobro

preglednost.
Na lokaciji kroznega kriziS¢a pa je delno ovirana preglednost ob krozni cesti zaradi pozidave
stanovanjskih objektov in dvoris¢nih ograj.

Konstrukcijski elementi :

Vozis¢na konstrukcija:

Cesta:

- bitumenski beton 0/11 mm (AC 11 surf B50/70 A3-S) 4cm

- bituminiziran drobljenec 0/22 mm (AC 22 base B50/70 A3) 6 cm

- tampon: kamniti drobljenec (0-32 mm) 20 cm

- nasip: kamniti lomljenec (0-60 mm) 20 cm
- nasip: iz izkopa po potrebi
- precni naklon vozisca 2,5 %
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Vozni pas kroznega krizisca:

- bitumenski beton 0/11 mm (AC 11 surf B50/70 A3-S) 4 cm
- bituminiziran drobljenec 0/22 mm (AC 22 base B50/70 A3) 6 cm
- tampon: kamniti drobljenec (0-32 mm) 20 cm
- nasip: kamniti lomljenec (0-63 mm) 20 cm
- precni naklon 2,5%

Povozni del sredinskega otoka kroznega kriziS¢a:

- granitne kocke 10x10x10 cm 10 cm
- armiran beton C35/45 20 cm
- tampon: kamniti drobljenec (0-32 mm) 20 cm
- nasip (po potrebi): kamniti lomljenec (0-63 mm) 20 cm
- precni naklon 5,0 %

Nosilnost NNP se doloci z deformacijskim modulom Ev2, ki mora biti min. 100 Mp in razmerjem
deformacijskin modulov Ev2 / Evl manjsim ali enakim 2,2, dolocenih po nemskem postopku s ploSco
premera 300 mm.

Opomba: Toc¢na debelina nasipnega materiala pod tamponom se doloci med izvajanjem izkopov.

Plo¢nik in kolesarska steza:

- bitumenski beton 0/8 mm (AC 8 surf B50/70 A4) 4 cm
- tampon: kamniti drobljenec (0-32 mm) 25cm
- nasip: iz izkopa po potrebi
- precni naklon plocnika 2.0 %

Tehnologija gradnje:
Preddela:

Zaradi izvedbe predmetnega posega bo promet na rekonstruiranem delu ceste zaprt, na krozis¢u pa
se bodo dela izvajala pod delno zaporo. 5

Za zapore si mora izvajalec pridobiti ustrezno dovoljenje s strani Obc¢ine Sempeter — Vrtojba. Ker bo
potrebno postaviti zacasno prometno signalizacijo tudi na drzavno cesto R3/1550 Vrtojba — Gornji
Miren mora izvajalec pridobiti tudi dovoljenje s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiSCe z ustreznimi obvestilnimi znaki in

signalizacijo predvideno z elaboratom, oziroma zasCitnimi ograjami pri izvajanju izkopov za
komunalne vode ter ostalim navedenim v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zemeljska dela, zgornji ustroj :

Teren je poznan in ob upostevanju znanih podatkov ni pricakovati vecjih problemov pri izvajanju del.

Humus se odlaga na deponijo na gradbiscu in se ga bo uporabilo za kon¢no humusiranje.
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Izkopani pesceni nasipni in tamponski material in zemljine 111.-1V. ktg. se ponovno vgradi v nasipe na
mestih razSiritev. Odpadni gradbeni material se odpelje na stalno deponijo.

Asfaltno plast se odstrani s pomocjo rezkarja in rezkanec uporabi za izbolj$avo tamponske plasti.

Pri izkopu je potrebno paziti na obstojeCe komunalne vode kateri morajo biti predhodno oznaceni
(zakoliceni) s strani pooblascene organizacije oziroma upravljalcev komunalnih vodov.
Izkopi v blizini omenjenih komunalnih vodov morajo biti opravljeni ro¢no in pod nadzorom.

Tocno globino izkopov je potrebno dolociti med izvajanjem del.

V projektu je predvidena utrditev vozis¢ne konstrukcije za maloprometne ceste (PLDP do 500 vozil
/dan in manj kot 10% tovornih vozil) v dveh plasteh in sicer 20 cm zmrzlinsko odpornega drobljenca
0/63 mm in 20 cm drobljenca (tampona) granulacije 0/32 s predpostavko, da je nosilnost podloge
Ev2 = 300 MN/m2

Na mestih, kjer bo predvidoma potrebno izvesti poglobitve spodnjega ustroje zaradi slabSe nosilnosti
zemljine se za zasip prav tako uporabi kamniti lomljenec.

Zahtevana vrednost nosilnosti za nevezano nosilno plast (EV2) je 100 MN/m?2.

Nosilnost NNP se doloci z deformacijskim modulom Ev2, ki mora biti min. 100 Mp in razmerjem
deformacijskin modulov Ev2 / Evl manjsim ali enakim 2.2, dolo¢enih po nemskem postopku s plosco
premera 300 mm.

Pred polaganjem asfaltnih slojev je potrebno izvesti meritve nosilnosti (deformacij) tampona in
rezultate vpisati v gradbeni dnevnik ali izdelati poroCilo. Meritve se izvede po programu kontrole
kvalitete.

Na tamponski sloj vozis€a se vgradi 6,0 cm asfaltne nosilne plasti bituminiziranega drobljenca (AC 22
base B50/70 A3), na obstojeci asfalt pa izravnalno plast BD. Obrabna plast bitumenskega betona (AC
11 surf B50/70 A3-S) se vgradi v deb. 4,0 cm na nosilno plast BD. Stike z obstojecim asfaltom, je
potrebno predhodno premazati s polstabilno bitumensko emulzijo.

Polaganje asfaltnih slojev mora biti strojno in isto¢asno, le na mestih kjer le to ni mozno se lahko
polaga roc¢no.

Posebno pozornost je nameniti oblikovanju asfaltnega robu ob vtokih vode pod robniki, zaradi
majhnega vzdolZznega naklona.

Pred zacetkom asfaltiranja je potrebno tampon izravnati z natanc¢nostjo ( £ 2 cm).

Oprema ceste:

Obstojece horizontalne prometne signalizacije na obravnavanem odseku ceste ni, je pa predvidena z
obravnavanim posegom.

Obstojeca vertikalna prometna signalizacija na obravnavanem odseku ceste je urejena, potrebna je
dopolnitev na obmocju krozisca.

Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija je prikazana v prometni situaciji.

Zaklju¢na dela:

Po koncanih delih je potrebno vse povrsine vzpostaviti v prvotno stanje in gradbisce temeljito oCistiti.
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Vse na novo humusirane povrsine je posejati s travnim semenom.

Pred zasutjem komunalnih vodov je potrebno lokacijo le teh vrisati v kataster.

Prometna ureditev obmocja

vvvvv

Obstojece horizontalne prometne signalizacije na obravnavanem odseku ceste ni, je pa predvidena z
obravnavanim posegom.

Horizontalna prometna signalizacija bo urejena na rekonstruirani cesti ter v samem koznem kriziS¢u in
na lokaciji prikljucitve priklju¢nih cestah nanjo.

Obstojeca vertikalna prometna signalizacija na obravnavanem odseku ceste je urejena. Dopolnitev

vvvvv

cesto« in PZ 2304 »krozZni promet«.

ObstojeCi PZ 2434 »naselje Vrtojba« je potrebno prestaviti zaradi Siritve ceste in ga na nasprotni
strani dopolniti s PZ 2435 »konec naselja Vrtojba«.

Navezave plocCnika in kolesarske steze na prehod peScev in kolesarjev preko drZzavne ceste in
Obmejne ceste se opremi na desni strani ceste s PZ 2313 »loCena pasova za pesce in kolesarje« ter

na levi strani ceste s PZ 2310 »konec kolesarske steze« in PZ 2101 »kriziSCe/cestni prikljucki s
prednostno cesto«. Obstojeco signalizacijo se prilagodi na projektirano stanje.

Ker se bo rekonstrukcija izvajala fazno in ker se v 1. fazi ne bo izvedelo rekonstrukcije v obmocju
drzavne ceste R3/1550 Vrtojba — Gornji Miren je potrebno na prekinitvi plo¢nika in kolesarske steze
zacasno postaviti PZ 2314 »konec pasov za pesSce in kolesarje« ter »«celni zapori 7101 in 7101-1.
Horizontalne oznacbe na voziScu je potrebno izrisati na novo.

Postavitev vertikalne in horizontalne signalizacije je razvidna iz priloZzene prometne situacije.
Postavitev vertikalne in horizontalne signalizacije mora biti skladna s Pravilnik-om o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15).

Hortikulturna ureditev obmoc¢ja

Z izgradnjo obravnavane komunalne infrastrukture bo ostala hortikulturna ureditev obmocja ceste
vedinoma nespremenjena.

Na obeh straneh ceste je, kjer je to potrebno, na nasipih in vkopih ob robnikih, bankinah potrebno

izvesti humusiranje in posejati travno seme.

Sredinski otok kroznega kriziS¢a bo zasajen z obstojeo palmo in dodatno z nizkorastoCimi okrasnimi
trajnicami razli¢nih vrst. Okoli trajnic bo izvedena zastirka iz okrasnega lubja.
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111.3 ODVODNJAVANJE — METEORNA KANALIZACIJA :

3.1 Opis obstojecega stanja

se odvodnjava preko obstojece kanalizacije.
3.2 Opis projektirane resitve

S projektom je predvideno, da se rekonstruirani del ceste odvodnjava delno preko vtokov pod robniki
na razdalji cca 5,00 m, saj je vzdolzni naklon manjSi od 0,5 % ter delno razprSeno preko poglobljenih
betonskih robnikov (dimenzije 15/25 cm) in bankine. RazprSeno odvodnjavanje bo izvedeno od km
0+029 do km 0+106.

Za racionalno resitev se zdruzi do po tri vtoke na skupno priklju¢no cev PVC DN160 ali 200 ali 250 in
se jih veZe na en peskolov DN400 ali DN500, prikljuen na obstojeco kanalizacijo.

Na obmocju krozis¢a se koristi obstojeCi sistem meteorne kanalizacije z dopolnitvijo dodatnih vtokov.

Skupna dolzina glavnega voda meteorne kanalizacije bo znaSala 79,55 m.

Vozis¢e bo asfaltirano in zakljuceno z betonskimi cestnimi robniki dimenzije 15/25 cm.

Meteorna kanalizacija bo v celoti potekala izven voziS¢a razen dopolnitve v samem kroZiscu.

3.3 Hidravlika in dimenzioniranje

Projektiran profil cevi predmetne meteorne kanalizacije je na osnovi hidravli¢nega izracuna ustrezno
dimenzioniran. UpoStevan je 5 minutni naliv z 2-letno povratno dobo (q=318 I/sec).

3.4 Nacin gradnje

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiSCe z ustreznimi obvestilnimi znaki in
signalizacijo, oziroma zascitnimi ograjami pri izvajanju izkopov ter ostalim navedeno v predpisih o
varstvu pri gradbenem delu.

Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno zakoliciti os, precne profile, krizanja s podzemnimi vodi in
ostale karakteristiCne tocke, ter oCistiti teren.

3.5 lzkopi

Strojni izkop bo mozno izvajati na vecjem delu trase kanalov. Rocni izkop je potrebno uporabiti pri
krizanju z predvidenimi in obstojeCimi komunalnimi vodi.

Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da je teren pretezno iz Ill. in IV. ktg..

Izkop v terenu 111.-1V: kategorije je potrebno izvajati v naklonu brezine 60° ( naravni pobocni kot )
ter po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. V kolikor je naklon v izkopu manjsi, je
potrebno globlje kanale razpirati.

Izkopani pesceni nasipni in tamponski material in zemljine I11.-1V. ktg. se odpelje v nasipe, oziroma

viSke na urejeno deponijo gradbenih odpadkov na oddaljenosti do 10 km. Del izkopane zemljine I11.in
IV. ktg se lahko uporabi za zasip kanalov izven utrjenih povrsin.
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3.6 lzbira materiala
Cevi:

Izvedba kanalov je predvidena iz polivinilkloridnih (PVC) cevi DN200 in 250 mm, za povezavo med
vtoki in cestnimi peskolovi ter gravitacijskim kanalom pa so predvidene PVC cevi DN160 mm.

Cevi DN160, 250 in 315 mm so predvidene obodne trdnosti 8.000 N/m2 (SN 8). Na povoznih
povrSinah jih je potrebno v celoti obbetonirati v debelini 15 cm betona C12/15.

Cestni poziralniki/peskolovi bodo iz polietilena (PE) DN400 in 500 mm.

V primeru vgradnje drugih cevi je potrebno pridobiti soglasje od investitorja, projektanta in
upravljalca javne kanalizacije. V slucaju, da se vgradijo druge vrste cevi, morajo imeti enake ali boljSe
karakteristike od projektiranih ( vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost in drugo ).

Vgradnja cevi:
Cevi projektirane meteorne kanalizacije so v vecji meri na vznozju nasipa in le manjsi del pod

voziscem.

Kjer je viSina prekritja cevi manjSa kot 1,00 m nad temenom cevi in so cevi predvidene na mestu
utrjenih povrsin, bodo le te polozene v beton C12/15 debeline 15 cm in obbetonirane v debelini 15 cm
z betonom C12/15. Na mestih cevovoda kjer je visina prekritia ve¢ja od 1,00 m in kjer se ne
pricakujejo vecje obremenitve, bodo cevi poloZene v drobni pesek in obsute z njim.

Zasip le teh do nivoja terena je lahko v obmocju izven povoznih povrsin z obstojecim izkopanim
materialom 111. — 1V. ktg. Ves teren na mestih izkopov, je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.
Vgrajevanje cevi je potrebno izvajati po navodilih proizvajalcev.

Vgrajevanje cevi v beton:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz betona C 12/15 - debelina
temeljne plasti naj bo cca 15 cm, odvisno od premera cevi.

Po poloZitvi cevi le te obbetoniramo do nivoja 15 cm nad temenom cevi in pustimo, da se beton
C12/15 posusi.

Pred izvedbo montaze moramo cevi, spojke in fazonske kose skrbno pregledati, da niso posSkodovani.

Pri montaZi cevi se moramo izogibati maksimalno dovoljenemu odklonu cevi zaradi moznosti nastopa
razlicnega posedanja cevovoda.

PrikljuCevanje cevi v revizijske jaske izvedemo na nacin kot je to v detajlih in navodilih proizvajalcev
cevi in jaskov.

Vgrajevanje cevi v pesek:
Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska - debelina temeljne plasti
naj bo cca. 15 cm, odvisno od premera cevi.

Cevi moramo zasipavati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in isto¢asno komprimirati na obeh
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila iz svoje lege. Pri izvedbi zasipa je
potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi. V primeru prometne obteZbe so vrednosti zahtevane
zbitosti vecje. Posebno pozornost moramo posvetiti dobri podbitosti materiala ob bokih cevi.

Vtocni jaski/peskolovi:

- s Wy

izvedeni z vtokom pod robnikom.

12



TEHNICNO POROCILO

Pokrovi vtocnik jaskov/peskolovov (dim. DN400 in DN500 mm) bodo tipski iz litega Zeleza z
nosilnostjo 125 kN. Vgrajeni bodo v tipski armiranobetonski venec (plosco).

3.7 Ciscenje kanalov ter posnetek s kamero
Kanalizacijo je pred uporabo potrebno ocistiti — izprati z vodo.
Po zasipu cevi je potrebno izvesti posnetek s kamero, da ugotovimo morebitne poskodbe cevi.

Po koncanju del je potrebno izdelati kataster novozgrajene kanalizacije, ki mora biti, zaradi vnosa v
centralni kataster upravljalca, kompatibilen s katastrom, katerega poseduje upravljalec javne
kanalizacije.

3.8 Zasip kanalov

Obbetonirane cevi in cevi obsute s finim peskom je potrebno v povoznih povrSinah zasipati z nasipnim
materialom (kamnitim lomljencem (0-63 mm) ter ga utrjevati v plasteh po 20 cm do viSine tampona
ceste.

Vedji del izkopov za kanalizacijo se bo izvajal izven obmocja ceste razen prikljuckov peskolovov.

Zasip je potrebno utrditi do predpisane zbitosti glede na lokacijo poteka. Zahtevana vrednost
nosilnosti za nevezano nosilno plast na povoznih povrdinah (EV2) je 100 MN/m2.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo ¢rpati do trenutka, ko so cevi poloZene in zasute do take
viSine, da se prepreci vzgonsko delovanje vode in dvig cevi.
3.9 Krizanja med komunalnimi vodi

Krizanja in polaganja cevovoda vzporedno z obstojeCimi in projektiranimi komunalnimi vodi je
potrebno izvajati po veljavnih predpisih in navodilih pristojnih upravljalcev komunalnih vodov.

Pred pricetkom izvajanja gradnje je potrebno predhodno obvestiti posamezne upravljalce komunalnih
vodov, da na terenu dolocijo/zakoli¢ijo toc¢no lego obstoje¢ih komunalnih vodov z vidnim
zaznamovanjem. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastalo Skodo.
Pred pricetkom del je potrebno med seboj uskladiti lego jaskov, cevi in ostalih elementov
projektiranih komunalnih vodov.

111.4 CESTNA RAZSVETLJAVA

Rekonstrukcija cestne razsvetljave v kabelski kanalizaciji je predvidena na celotnem obmocju
rekonstrukcije ceste in kroznega kroZis¢a in bo obdelana v lo¢enem projektu
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1IV. VARNOSTNI UKREPI
IV.1 Varovanje prometa med gradnjo

Za ureditev prometa med samo rekonstrukcijo nevarnega prikljucka javne poti JP 518 271 Breg-Ravni
Laz v Bovcu na drzavno cesto R1-203/1003 Bovec-Zaga je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve, kjer mora biti prometna ureditev reSena tako, da bo promet potekal nemoteno in
da varnost delavcev ne bo ogrozena. Predvidi se popolna zapora javne poti JP 518 271 Breg-Ravni
Laz ter polovi¢na zapora na drzavni cesti R1-203/1003 Bovec-Zaga.

Pridobiti je potrebno soglasje za postavitev zatasne prometne signalizacije s strani Direkcije republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI) za drZavne ceste ter s strani Obcine Bovec za lokalne ceste.
Izvajalec del mora dela izvajati tehni¢no in tehnolosko pravilno, da ne pride do poskodb na cesti in da
ni povzrocena skoda uporabnikom ceste na predmetnem odseku.

IV.2 Varstvo pri delu

Glede na zahtevnost gradnje mora biti med samo gradnjo stalno prisoten strokovni nadzor.

Izvajalec je dolzan upoStevati zakonodajo, standarde, predpise in navodila ter ravnati tako, da ne
pride do poskodb delavcev, mimoidocih, mehanizacije in objektov v neposredni bliZini.

Izvajalec je dolzan upostevati »Program varnostnih ukrepov« ali »Varnostni nacrt«, ¢e bo prisotnih
veC izvajalcev ter navodila s strani pooblascenega in registriranega strokovnega nadzora. Glede na
naravo okolja v katerem poteka izgradnja objekta je potrebno poskrbeti za zascito, ki mora biti
obravnavana v »Programu varnostnih ukrepov« oz. »Varnostnem nacrtu«.

Investitor je dolzan pred pricetkom gradnje zagotoviti varnostni nacrt in dolociti koordinatorja za
podrocje varstva pri delu.

Izvajalec je dolzan pred pricetkom gradnje izdelati tehnolosko-ekonomski elaborat (TEE) v katerem je
potrebno definirati tehnologijo izvajanja del vkljutno z navedbo ukrepov iz varstva pri delu, ki se
navezujejo na varnostni nacrt.

IV.3 Varovanje okolja

Sam objekt ne predstavlja nevarnosti za okolje. Material, ki bo uporabljen za izvedbo je klasicen
material, ki ne povzrota Skode okolju. Pri projektiranju je upostevana skladnost z veljavno
zakonodajo, pri ¢emer so bili upoStevani standardi in tehni¢ni predpisi, kot tudi Zakon o varstvu
okolja. V primeru onesnaZenja ceste in drugih povrsin med gradnjo, mora izvajalec del povrSino takoj
ocCistiti. Odvecni material mora izvajalec odpeljati na ustrezno odlagaliS¢e, po koncanju del odistiti
gradbisce ter vzpostaviti ustrezno novo stanje, vklju¢no z obnovitvijo mejnikov cestnega sveta v
kolikor se zaradi gradnje poSkodujejo.

IV.4 Vzdrzevanje

VzdrZzevanje objekta ostane v pristojnosti investitorja oziroma od investitorja dolocenega upravljavca
oziroma vzdrZevalca. Objekt in prometna oprema je z vidika vzdrZevanja in redne kontrole manj
zahteven, saj je dostopen s ceste. V kolikor bo izvajanje vzdrZzevanja prometne opreme in samega
objekta motece za promet je potrebno predvideti varstvo prometne varnosti. Vzdrzevanje objekta se
izvede v skladu z veljavno zakonodajo.

Vrsto in obseg vzdrZzevanja na javnih cestah in nivo vzdrZzevanja je predpisan s Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrZevalnih del v javho korist na javnih cestah (Uradni list RS, &t.
7/12) in Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (Uradni list RS, St. 38/16) ter TSC
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08.311:2005 Redno vzdrZevanje cest - VzdrZzevanje prometnih povrsin Asfaltna vozis¢a 1. in 2. del in
TSC 08.312:2005 Redno vzdrzevanje cest - Vzdrzevalna dela izven voziS¢ javnih cest.

V. PREDAJA OBJEKTA V PROMET

Pred predajo objekta v promet je potreben komisijski pregled in prevzem izvedenega posega v skladu
s pogoji soglasodajalcev in veljavnimi predpisi. Na komisijskem pregledu mora investitor predloZiti vso
potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o cestah. Ker gre za
investicijska vzdrZzevalna dela se pregled investicijskih vzdrzevalnih del opravi na podlagi in z dolocili
PRAVILNIKA za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, st. 7/2012 z dne 31. 1. 2012).

Nova Gorica, januar 2017 Izdelal :
Dusan Velikonja, dipl.inZ.grad.
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cestno podjetje nova gorica

druzba za vzdrZevanje in gradnjo cest, d.d
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ZAKOLICBENE KOORDINATE

matematicni k.s.

matematicni k.s.

Totka X . E—

Gauss—Kriger-jev k.s.

y X
1 394.103,929 86.373,599
2 394.091,030 86.385,236
3 394.081,029 86.391,347
4 394.066,979 86.399,818
5 394.053,498 86.407,866
6 394.040,514 86.415,556
7 394.027,278 86.423,388
8 394.014,870 86.430,730
9 394.001,735 86.438,503
10 393.990,827 86.444,958
11 393.976,877 86.453,213
12 393.989,256 86.442,302
13 393.992,228 86.447,325
14 394.000,334 86.436,137
15 394.003,135 86.440,870
16 394.013,470 86.428,364
17 394.016,271 86.433,097
18 394.025,878 86.421,021
19 394.028,679 86.425,754
20 394.039,113 86.413,189
21 394.041,914 86.417,922
22 394.052,094 86.405,501
23 394.054,903 86.410,230
24 394.065,564 86.397,460
25 394.068,394 86.402,176
26 394.079,603 86.388,995
27 394.082,454 86.393,698
28 394.089,333 86.382,686
29 394.092,567 86.387,546
30 394.092,606 86.378,857
31 394.096,915 86.385,133
32 394.094,652 86.382,719
33 394.095,277 86.382,813
34 394.096,564 86.382,101
35 394.097,850 86.381,390
36 394.098,103 86.381,004
37 394.097,932 86.380,574
38 394.097,541 86.380,218
39 394.097,171 86.379,839
40 394.096,768 86.379,676
41 394.096,392 86.379,896
42 394.095,552 86.381,028
43 394.094,617 86.382,090

Tocka X — - y

Gauss—Kriger-jev k.s.

y X
44 394.101,550 86.383,259
45 394.106,374 86.381,942
46 394.111,220 86.380,689
47 394.116,098 86.379,616
48 394.121,016 86.378,718
49 394.125,969 86.377,999
50 394.130,941 86.377,452
51 394.135,912 86.376,917
52 394.140,905 86.376,651
53 394.145,905 86.376,708
54 394.147,129 86.381,829
55 394.094,771 86.374,350
56 394.095,714 86.369,440
57 394.095,372 86.364,452
58 394.093,910 86.359,671
59 394.100,527 86.365,055
60 394.101,222 86.364,809
61 394.101,554 86.364,480
62 394.101,465 86.364,018
63 394.100,215 86.362,464
64 394.098,965 86.360,910
65 394.098,332 86.360,829
66 394.098,136 86.361,435
67 394.098,758 86.363,196
68 394.099,212 86.365,007
69 394.099,458 86.365,320
70 394.099,853 86.365,354
71 394.113,075 86.374,570
72 394.112,961 86.375,334
73 394.112,781 86.376,084
74 394.112,880 86.376,537
75 394.113,310 86.376,711
76 394.115,276 86.376,458
77 394.117,244 86.376,227
78 394.117,701 86.375,750
79 394.117,293 86.375,231
80 394.115,496 86.374,767
81 394.113,862 86.374,200
82 394.113,308 86.374,200
83 394.097,950 86.379,916
84 394.100,820 86.381,722
85 394.104,168 86.382,296
86 394.107,477 86.381,540




matematicni k.s.

matematicni k.s.

Tocka X | - y

Gauss—Kriger-jev k.s.

y X
133 393.998,228 86.447,606
134 393.998,784 86.447,148
135 393.999,384 86.446,750
136 394.010,663 86.440,076
137 394.017,505 86.434,110
138 393.995,894 86.445,547
139 393.996,257 86.445,210
140 393.996,636 86.444,890
141 393.993,597 86.439,857
142 393.994,051 86.439,681
143 393.993,570 86.438,037
144 393.994,456 86.437,582
145 394.005,367 86.431,125
146 394.013,532 86.428,153
6001 394.101,220 86.372,430
6002 393.982,870 86.443,610

METEORNA KANALIZACIJA
matematicni k.s.

Totka X . E—

Gauss—Kriger-jev k.s.

y X
Vi 394.130,029 86.377,542
V2 394.119,464 86.378,984
V3 394.110,755 86.380,789
V4 394.095,194 86.372,877
V5 394.091,525 86.380,356
V6 394.005,632 86.433,002
V7 394.001,044 86.435,717
V8 393.996,498 86.438,407
V9 393.991,914 86.441,074
V10 393.987,036 86.443,123
RJ 394.112,615 86.368,003
PE obst 394.102,490 86.359,980
PE 394,118,604 86.379,885
PE 394.094,608 86.372,628
PE 393.988,253 86.441,991
prikl 393.986,440 86.441,393

Tocka X | - y

Gauss—Kriger-jev k.s.

y X
87 394.110,245 86.379,577
88 394.112,054 86.376,701
89 394.112,477 86.375,202
90 394.112,623 86.373,357
91 394.111,869 86.370,050
92 394.109,907 86.367,282
93 394.107,034 86.365,475
94 394.103,689 86.364,905
95 394.100,380 86.365,658
96 394.097,612 86.367,621
97 394.095,805 86.370,493
98 394.095,235 86.373,834
99 394.095,987 86.377,144
100 393.993,134 86.440,010
101 393.987,502 86.441,630
102 393.986,777 86.442,212
103 393.986,513 86.443,111
104 393.984,960 86.443,511
105 393.985,408 86.441,473
106 393.987,134 86.440,074
107 393.992,638 86.438,388
108 393.997,856 86.444,168
109 393.989,134 86.452,203
110 393.988,708 86.452,291
111 393.988,453 86.451,938
112 393.988,444 86.451,801
113 393.988,430 86.451,665
114 393.988,141 86.450,310
115 393.986,658 86.451,523
116 393.986,764 86.452,017
117 393.986,690 86.452,904
118 393.986,222 86.453,659
119 393.983,964 86.455,890
120 393.981,731 86.459,466
121 393.981,360 86.463,666
122 393.981,208 86.464,759
123 393.980,491 86.465,597
124 393.981,886 86.472,267
125 393.983,882 86.471,811
126 393.983,407 86.469,672
127 393.983,370 86.469,169
128 393.983,582 86.468,454
129 393.985,140 86.465,958
130 393.985,416 86.463,066
131 393.985,619 86.460,768
132 393.986,841 86.458,812




Povrsina: 0.2272 m2
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Povrsina: 0.1247 m2

DETAJL VGRADNJE PVC CEVI
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DETAJL VGRADNJE PE JASKA
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posteljica

globina jarka

jasek se v obmodju 50 cm
zasuje v plasteh do 30 cm:
- 0716 mm-lomljencem ali

- 0/32 mm-okroglozrnatim
in utrdi na 97% Proctorja
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Povrsina: 0.1723 m2

DETAJL LOCILNEGA OTOKA
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- bifuminiziran drobljenec AC 11 surf B 50/70 A3-S L cm
- bifuminizirani drobljenec AC 22 base B50/70 A3-Ak 6 m - granifne kocke 10/10/10 cm 10 cm
- tampon 0/32/drobljenec 20 cm - armirani beton C 35/45 20 cm
- kamnita greda 0/63/drobljenec 20 cm - kamnifa greda 0/63/drobljenec 20 cm
- teren . feren
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