

NASLOVNA STRAN NAČRTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

3/2 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ: načrt ceste

-
- | | |
|---|--|
| • <i>Investitor:</i> | OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici |
| • <i>Objekt:</i> | DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE
NA OBMOČJU OPPN LAVŽNIK V ŠEMPETRU
PRI GORICI – II. In III. faza |
| • <i>Vrsta projektne dokumentacije:</i> | PZI |
| • <i>Za gradnjo:</i> | REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA |
-
- | | |
|----------------------|---|
| • <i>Projektant:</i> | biro Črta d.o.o.
Šempas 152a, 5261 Šempas |
| Odgovorna oseba: | Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad. |
| ŽIG: | PODPIS: |
-
- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| • <i>Odg. projektant:</i> | Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad. | IZS G-1606 |
| | PODPIS: | ŽIG: |
-
- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| • <i>Odg. vodja projekta:</i> | Oliver ČERNE, univ.dipl.inž.str. | IZS S-0323 |
| | PODPIS: | ŽIG: |
-
- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| • <i>Številka projekta:</i> | 3267K-1 | <i>Številka načrta:</i> | 243/17-4 |
| • <i>Številka mape/izvoda:</i> | 1 2 3 4 A | | |
| • <i>Kraj in datum izdelave:</i> | Šempas, Februar 2017 | | |
-

3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 243/17-4

- 3.1 Naslovna stran načrta
- 3.2 Kazalo vsebine načrta
- 3.3 Popis del in ocena investicije
- 3.4 Tehnično poročilo
- 3.5 Grafične priloge

- | | |
|--|------------|
| 1. Situacija obstoječega stanja in predvidenih rušenj -
»južna cesta – faza II« | M 1:500 |
| 2. Situacija obstoječega stanja in predvidenih rušenj –
»severna cesta – faza III« | M 1:500 |
| 3. Gradbeno zakoličbena situacija – »južna cesta- faza II« | M 1:250 |
| 4. Gradbeno zakoličbena situacija – »severna cesta –faza III« <ul style="list-style-type: none">• Podatki za zakoličbo | M 1:250 |
| 5. Vzdolžni profil – »južna cesta – faza II« | M 1:250/50 |
| 6. Vzdolžni profil – »severna cesta – faza III« | M 1:250/50 |
| 7. Karakteristična prečna profila | M 1:50 |
| 8. Prečni profili - »južna cesta - faza II« od OS_0_1 do OS_0_6 | M 1:100 |
| 9. Prečni profili – »južna cesta - faza II« od OS_0_7 do OS_0_11 | M 1:100 |
| 10. Prečni profili – »severna cesta–faza III« od OS_1_1 do OS_1_8 | M 1:100 |
| 11. Situacija prometne ureditve – »južna cesta – faza II« | M 1:250 |
| 12. Situacija prometne ureditve – »severna cesta – faza III« | M 1:250 |
| 13. Situacija kanalizacije – »južna cesta – faza II« <ul style="list-style-type: none">• Detajli | M 1:250 |



biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net

3.4 POPIS DEL IN OCENA INVESTICIJE



biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net

3.5 TEHNIČNO POROČILO



biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net

3.6 GRAFIČNE PRILOGE



biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net

- **Podatki za zakoličbo**



biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net

- **Detajli**