


# SITUACIJA OBST. STANJA IN PREDVIDENIH RUŠENJ SEVERNA CESTA – faza III

M = 1:250

| Spremembe: | datum potrjeva | podpis |
|---|---|---|
| | | |
| | | |


biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@spol.net


| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor – naročnik: | OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA<br>Trg Prepa Beba 3a<br>5291 Šempeter pri Gorici | Številka projekta: 3207E-1 | Številka načrta: 243/17-4 |
| Objekt – lokacija: | SOC. INFRASTRUKTURA<br>NA OBMOČJU OPPN LATERNA V ŠEMPETRU PRI GORICI – II. in III. faza | | |
| Vrsta – naziv risbe: | SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA IN PREDVIDENIH RUŠENJ – severna CESTA faza III | | |
| Vrsta načrta: | G/C NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ : načrt ceste | Datum: Februar 2017 | Merilo: 1:500 | Št.risbe: 2 |
| Vrsta projekta: | PZI | | |

| | ime in priimek – naziv | zaporilna oznaka zbornice | datum potrjeva | podpis |
|---|---|---|---|---|
| Odgovorni vodja projekta: | Oliver TRONKO, univ.dipl.inž.elteh. | ESI G-0203 | | |
| Odgovorni projektant: | Borut DOVČAK, dipl.inž.grad. | ESI G-0606 | | |
| Projektant: | | | | |
| Izdelal: | | | | |