

SITUACIJA PROMETNE  
UREDITVE  
SEVERNA CESTA – faza III  
M = 1:250



biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.  
Šempas 52 A 5261 Šempas  
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.cрта@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOLJBA Trg Ivana Roba 3a 5280 Šempeter pri Gorici	Številka projekta:	Številka načrta:		
		3267K-1	243/17-4		
Objekt – lokacija:	DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE NA OBMOČJU OPNN LAVŽANIK V ŠEMPETRU PRI GORICI – II. in III. faza				
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA PROMETNE UREDITVE – SEVERNA CESTA faza III				
Vrsta načrta:	3/2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ : načrt ceste	Datum:	Merilo:	Št.risbe:	
Vrsta projekta:	PZI	Februar 2017	1:250	12	
	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpis		podpis
Odgovorni vodja projekta:	Oliver ČERNE, univ.dipl.inž.stroj.	IŽS S-0323			
Odgovorni projektant:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IŽS G-1606			<i>DVD Borut</i>
Projektant:					
Izdelal:					