
JUŽNA CESTA - faza II

 R E K A P I T U L A C I J A

1.0 PREDDELA

2.0  ZEMELJSKA DELA

3.0  VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4.0  KANALIZACIJA

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA

DELA

6.0  OPREMA CEST

7.0 ZAKLJUČNA DELA

S K U P AJ 

DDV 22 %

SKUPAJ

DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE NA OBMOČJU OPPN LAVŽNIK V 
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1. PREDDELA

1 Zakoličba osi

m1 260,00

2 Postavitev in zavarovanje prečnih

profilov

kos 12,00

3 Zakoličba obstoječih komunalnih 

naprav

pvs 1,00

4 Zaezovanje obstoječega asfalta  v 

debelini do 10cm

m1 9,00

5 Čiščenje in odstranitev grmičevja 

ter dreves z debli do premera 10cm 

z razžaganjem, nakladanjem na 

prevozno sredstvo, odvozom na 

trajno deponijo vključno s stroški 

ravnanja z odpadki na deponiji

m2 290,00

6 Rušenje obstoječega asfaltnega 

ustroja debeline do 10 cm z 

nakladanjem in odvozom ruševin 

na ustrezno deponijo vključno s 

stroški ravnanja z odpadki na 

deponiji

m2 205,00

7 Rušenje obstoječih betonskih 

robnikov z nakladanjem in 

odvozom ruševin na ustrezno 

deponijo vključno s stroški ravnanja 

z odpadki na deponiji

 

m1 13,00

8 Rušenje obstoječih ograj z 

nakladanjem in odvozom ruševin 

na ustrezno deponijo vključno s 

stroški ravnanja z odpadki na 

deponiji

 

m1 145,00



9 Dvigovanje obstoječih pokrovov 

jaškov na koto nove ureditve
 

kos 5,00

10 Zavarovanje prometa med gradnjo 

ZA CELOTEN OBJEKT z ustrezno 

dokumentacijo, pridobitev 

dovoljenja za cestno zaporo, z 

ureditvijo prometnega režima v 

času gradnje (obvestilo, 

zavarovanje gradbene jame in 

gradbišča, postavitev prometne 

signalizacije, postavitev zaščitne 

ograje, premostitvenih objektov za 

pešče in ostali promet). Z 

usmerjanjem prometa v času 

gradnje. Po končanih delih 

odstraniti prometno signalizacijo in 

vzpostaviti prometni režim v 

prvotno stanje.

kos 1,00

11 Razna nepredvidena dela-obračun

po dejanskih stroških

pvs 1,00

SKUPAJ

2.  ZEMELJSKA DELA

1 Strojni izkop humusa  v sloju 

debeline do 20 cm z nakladanjem 

in odvozom v začasno deponijo za 

kasnejše ponovno razgrinjanje

 

m3 175,00

2 Široki izkop težke zemljine 

(3.kategorija) z nakladanjem in 

odvozom na ustrezno deponijo, 

komplet s stroški ravnanja 

materiala v deponiji.

 

m3 752,00

3 Planiranje naravnih temeljnih tal v

težki zemljini 

m2 1.780,00



4 Dobava in vgradnja geotekstila

gramature 500g/m2 na zemeljski

planum

m2 1.780,00

5 Dobava materiala in izdelava

posteljice iz mešanih kamenin v

debelini 25cm

m3 445,00

6 Humusiranje, planiranje in 

zatravitev zelenic s humusnim 

materialom  v sloju debeline 15cm

m2 135,00

7 Nakladanje in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na ustrezno 

deponijo, komplet s stroški 

ravnanja materiala v deponiji.

m3 752,00

SKUPAJ

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca

0/100 mm z kamnine v debelini od

30cm (kamnita greda)

m3 545,00

2 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca

0/45 mm z kamnine v debelini od

20cm

m3 380,00

3 Izdelava finega planuma zgornjega

ustroja

m2 1.715,00

4 Izdelava nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca AC 22

base B 50/70 A3 v debelini 9cm

m2 1.576,00



5 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 8 surf

B70/100 A3  v debelini 3.5 cm 

m2 1.576,00

6 Izdelava asfaltne mulde širine 50

cm, globine 5 cm iz nosilne asfaltne 

plasti AC 22 base B 50/70 A3 v

debelini 9cm in obrabno zaporne

plasti AC 8 surf B70/100 A3 v

debelini 3.5 cm na predhodno

pripravljeni tamponski podlagi

m1 205,00

7 Izdelava bankine širine 0,30m

m1 84,00

8 Vgraditev predfabriciranih

dvignjenih robnikov iz cementnega

betona s prerezom 15/25 cm

(+12cm)

m1 2,00

8 Vgraditev predfabriciranih

pogreznjenih robnikov iz

cementnega betona s prerezom

15/25 cm (+0cm)

m1 7,00

8 Vgraditev predfabriciranih

pogreznjenih robnikov iz

cementnega betona s prerezom

8/20 cm (+0cm)

m1 70,00

SKUPAJ

4. KANALIZACIJA

SKUPAJ



4. 

GRADBENA IN OBRTNIŠKA

DELA

SKUPAJ

6. PROMETNA OPREMA

1 Izdelava temelja za prometni znak

iz cementnega betona C 12/15,

globine 50cm, premera 40cm

kos 4,00

2 Dobava in montaža stebrička za

prometni znak iz vroče cinkane

jeklene cevi premera 64mmdolžine

3500mm

kos 4,00

3 Dobava in montaža osmerokotnega

prometnega znaka, podloga iz

aluminijske pločevine,, velikost 600

mm

kos 2,00

4 Dobava in montaža kvadratnega

prometnega znaka, podloga iz

aluminijske pločevine, velikost

600x600 mm

kos 2,00

5 Dobava in montaža kvadratnega

prometnega znaka, podloga iz

aluminijske pločevine, velikost

400x400 mm

kos 2,00

6 Izdelava tankoslojne vzdolžne

označbe na vozišču z

enokomponentno belo barvo,

vključno 250g/m2 posipa z drobci

stekla, strojno, debelina suhe snovi

250 ym , širina črt 12cm

m1 315,00



7 Izdelava tankoslojne prečne

označbe na vozišču z

enokomponentno belo barvo,

vključno 250g/m2 posipa z drobci

stekla, ročno, debelina suhe snovi

250 ym , širina črt 50cm

m1 8,00

8 Izdelava tankoslojne barvne

površine na vozišču z

enokomponentno modro barvo,

ročno, debelina suhe snovi 250 ym 

m2 216,00

9 Izdelava vzdolžne črte na vozišču

iz brizgane hladne plastike z

vmešanimi drobci stekla za

debeloslojno zvočno vzdolžno

označbo vozišča v širini 12cm,

vključno 200 g/m2 dodatnega

posipa z drobci stekla

m1 190,00

10 Doplačilo za izdelavo prekinjenih

vzdolžnih označb na vozišču, širina

črte 12cm 

m1 126,00

11 Izdelava simbolov na vozišču iz

tankoslojne označbe z

enokomponentno belo barvo,

vključno 250g/m2 posipa z drobci

stekla, ročno, debelina suhe snovi

250 ym , velikost 1.60x0.80m

kos 8,00

12 Dobava in vgradnja jeklenega

pocinkanega stebrička dolžine

75cm za montažo na podp. zid ali

dolžine 190cm C prereza za

odbojno ograjo

kos 10,00

13 Dobava in vgradnja jeklenega

pocinkanega odbojnika za odbojno

ograjo

m1 38,00



14 Dobava in vgradnja jeklenega

pocinkanega ročaja za pešce na

odbojni ograji

m1 38,00

15 Doplačilo za izdelavo vkopane

zaključnice dolžine 4,00m

kos 1,00

16 Doplačilo za izdelavo polkrožne

zaključnice 

kos 1,00

17 Dobava in montaža plastičnega

smernika z votlim prerezom,

dolžina 1200mm, z odsevnikom iz

umetne snovi

kos 4,00

SKUPAJ

6. ZAKLJUČNA DELA

1 Izdelava geodetskega načrta

izvedenega stanja z elaboratom KOS 1,00

2 Geomehanski nadzor (obisk s poročilom).

kos 1,00

3 Izdelava PID tehnične

dokumentacije (4 izvodi).

kos 1,00

4 Projektantski nadzor obračun po

dejanskih stroških

ur 20,00

5 Opravljanje nadzora s strani

upravljalca komunalnih vodov

obračun po dejanskih stroških

ur 10,00

6 Čiščenje trase po končani gradnji

kos 1,00

SKUPAJ


