
SEVERNA CESTA - faza III

 R E K A P I T U L A C I J A

1.0 PREDDELA

2.0  ZEMELJSKA DELA

3.0  VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4.0  KANALIZACIJA

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA

DELA

6.0  OPREMA CEST

7.0 ZAKLJUČNA DELA

S K U P AJ 

DDV 22 %

SKUPAJ

DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE NA OBMOČJU OPPN LAVŽNIK V 

ŠEMPETRU PRI GORICI - II. In III. faza



1. PREDDELA

1 Zakoličba osi

m1 145,00

2 Postavitev in zavarovanje prečnih

profilov

kos 8,00

3 Zakoličba obstoječih komunalnih 

naprav

pvs 1,00

4 Zarezovanje obstoječega asfalta  v 

debelini do 10cm

m1 72,00

5 Zarezovanje obstoječega 

betonskega tlaka  v debelini do 

10cm

m1 18,00

6 Rušenje obstoječega asfaltnega 

ustroja debeline do 10 cm z 

nakladanjem in odvozom ruševin 

na ustrezno deponijo vključno s 

stroški ravnanja z odpadki na 

deponiji

m2 1.890,00

7 Rušenje obstoječih betonskih 

robnikov z nakladanjem in 

odvozom ruševin na ustrezno 

deponijo vključno s stroški ravnanja 

z odpadki na deponiji

 

m1 23,00

8 Rušenje obstoječih betonskih 

tlakov nakladanjem in odvozom 

ruševin na ustrezno deponijo 

vključno s stroški ravnanja z 

odpadki na deponiji

 

m3 6,00



9
Odstranitev obstoječe ograje z 

nakladanjem in odvozom na 

ustrezno deponijo vključno s stroški 

ravnanja z odpadki na deponiji

 

m1 50,00

10 Demontaža obstoječih kovinskih 

drsnih vrat z nakladanjem in 

odvozom v začasno deponijoza 

kasnejšo ponovno montažo

 

kos 1,00

11 Dvigovanje obstoječih pokrovov 

jaškov na koto nove ureditve
 

kos 22,00

12 Zavarovanje prometa med gradnjo 

ZA CELOTEN OBJEKT z ustrezno 

dokumentacijo, pridobitev 

dovoljenja za cestno zaporo, z 

ureditvijo prometnega režima v 

času gradnje (obvestilo, 

zavarovanje gradbene jame in 

gradbišča, postavitev prometne 

signalizacije, postavitev zaščitne 

ograje, premostitvenih objektov za 

pešče in ostali promet). Z 

usmerjanjem prometa v času 

gradnje. Po končanih delih 

odstraniti prometno signalizacijo in 

vzpostaviti prometni režim v 

prvotno stanje.

kos 1,00

13 Razna nepredvidena dela-obračun

po dejanskih stroških

pvs 1,00

SKUPAJ



2.  ZEMELJSKA DELA

1 Široki izkop mehke kamenine  

(4.kategorija - obst. Voziščna 

konstrukcija) z nakladanjem in 

odvozom na ustrezno deponijo, 

komplet s stroški ravnanja 

materiala v deponiji.

 

m3 1.125,00

2 Planiranje naravnih temeljnih tal v

težki zemljini 

m2 1.946,00

3 Dobava in vgradnja geotekstila na

gramature 500g/m2 na zemeljski

planum

m2 1.946,00

4 Nakladanje in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na ustrezno 

deponijo, komplet s stroški 

ravnanja materiala v deponiji.

m3 1.125,00

SKUPAJ

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca

0/100 mm z kamnine v debelini od

30cm (kamnita greda)

m3 682,00

2 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca

0/45 mm z kamnine v debelini od

20cm

m3 468,00

3 Izdelava finega planuma zgornjega

ustroja

m2 1.946,00



4 Izdelava nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca AC 22

base B 50/70 A3 v debelini 9cm

m2 1.926,00

5 Izdelava obrabnozaporne plasti

bitumenskega betona AC 8 surf

B70/100 A3  v debelini 3.5 cm 

m2 1.926,00

6 Vgraditev predfabriciranih

dvignjenih robnikov iz cementnega

betona s prerezom 15/25 cm

(+12cm)

m1 40,00

7 Vgraditev predfabriciranih

pogreznjenih robnikov iz

cementnega betona s prerezom

8/20 cm (+12cm)

m1 15,00

8 Kompletna izdelava talne betonske

plošče deleline 15 cm iz betona

C30/37; XC4; XD3; XF4; XB-3, PV-

II v prerez od 0.16 do 0.30m3/m1 ,

skupaj z vgradnjo armaturnih mrež

Q503 , obdelavo površine z metlo

in kasnejšim zarezovanjem fug na

dilatacijah, ter kitanjem fug s trajno

elastičnim kitom

m2 30,00

SKUPAJ

4. KANALIZACIJA

SKUPAJ

4. 

GRADBENA IN OBRTNIŠKA

DELA

SKUPAJ



6. PROMETNA OPREMA

1 Izdelava tankoslojne vzdolžne

označbe na vozišču z

enokomponentno belo barvo,

vključno 250g/m2 posipa z drobci

stekla, strojno, debelina suhe snovi

250 ym , širina črt 12cm

m1 172,00

2 Doplačilo za izdelavo prekinjenih

vzdolžnih označb na vozišču, širina

črte 12cm 

m1 39,00

3 Dobava in vgradnja varovalne

ograje iz mrežnega pletiva višine

2.0m skupaj z vgradnjo jeklenih

nosilnih stebričkov na razdalji 3.0m

in izdelavo točkovnih temeljev

dimenzije 40x40x40cm

m1 13,00

4 Ponovna montaža predhodno

demontiranih kovinskih elokrilnih

drsnih vrat skupaj z vsemi

pomožnimi deli

kos 1,00

SKUPAJ

6. ZAKLJUČNA DELA

1 Izdelava geodetskega načrta

izvedenega stanja z elaboratom

KKN za vnos v kataster komunalnih

naprav po zahtevah upravljavca.

kos 1,00

2 Geomehanski nadzor (obisk s

poročilom).

kos 1,00



3 Izdelava PID tehnične

dokumentacije (4 izvodi).

kos 1,00

4 Projektantski nadzor obračun po

dejanskih stroških

ur 20,00

5 Opravljanje nadzora s strani

upravljalca komunalnih vodov

obračun po dejanskih stroških

ur 10,00

6 Čiščenje trase po končani gradnji

kos 1,00

SKUPAJ


