
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
5.4.3.1 VODOVODNA INŠTALACIJA

1. FAZA
5.4.3.1.1 Gradbena dela

Dobava in montaža:

1 Količenje trase vodovoda po profilu

m 269

2 Široki izkop jarka in odvoz materiala na 
deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od 
izkopa

m3 135

3 Izdelava opaža za preprečevanje rušitve 
materiala v jarek in njegova demontaža ob 
zasuvanji jarka

m 269

4 Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm

m2 134

5 Dobava peska granulacije 4 mm, izdelava 
posteljice v debelini 15 cm in zasipanje 
instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh

m3 35

6 Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje 
cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z 
utrjevanjem po plasteh

m3 71

7 Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z 
utrjevanjem terena po plasteh

m3 27

8 Odvoz izkopanega materiala na deponijo do 
oddaljenosti 5 km

m3 107

9 Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov 
v času gradnje, v skladu z predpisi iz varstva 
pri delu.



kos 1

10 Zavarovanje gradbišča med gradnjo s 
primerno signalizacijo.

kos 1

11 Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in 
vnos v kataster.

kos 1

5.4.3.1.2 Oprema zunanje vodovodne inštalacije
Dobava in montaža:

12 Dobava in montaža INOX pitnik zunanji, 
višine 100 cm, komplet z inox koritom in 
sifoniziranim iztokom, ssamozapiralno 
armaturo. Temeljenje opreme - zemeljska 
dela, betonska in tesarska dela

Termolada 462 komplet 2

13 Dobava in montažazaporne armature z 
nastavkom za gumi cev DN10. Temeljenje 
opreme - zemeljska dela, betonska in tesarska 
dela

komplet 1

14 Dobava in montaža: Nadzemni hidrant, 
sestavljen iz: telo hidranta iz nodularne litine 
GGG40 z ventilom za odpiranje, nosilna 
noga, prirobični priključek DN80. Hidrant 
mora biti opremljen z izpustno odprtino po 
kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Na 
hidrantu morajo biti stabilne spojke za 
priključitev gasilskih cevi: 1× stabilna spojka 
TIP A (DN80). Komplet s tesnilnim 
materialom, vijaki, cestno povozno kapo.
Ustrezati morajo standardu DIN 3221. 

DN80 kos 2



5.4.3.1.3 Zunanja vodovodna inštalacija
Dobava in montaža:

15 Izvedba priključka nadzemnega hidranta NH1
na javno vodovodno omrežje, kompletno s
potrebnim tesnilnim in veznim materialom

- zobčasta spojka z prirobnico kos 2
- T-kos 300/80/300 kos 1
- zasun DN80 z vgradano garnituro l=1,25 m

in cestno kapo kos 1
- FF kos DN80, L=1000 mm kos 1
- N kos DN80 z prosto prirobnico kos 1

komplet 1

16 Izvedba priključka nadzemnega hidranta NH2
na javno vodovodno omrežje, kompletno s
potrebnim tesnilnim in veznim materialom

- zobčasta spojka z prirobnico kos 2
- T-kos 80/80/80 kos 1
- zasun DN80 z vgradano garnituro l=1,25 m

in cestno kapo kos 1
- FF kos DN80, L=1000 mm kos 1
- N kos DN80 z prosto prirobnico kos 1

komplet 1

17 Hidrantna omara z opremo za nadzemni
hidrant, komplet z montažnim in vijačnim
materialom
NH 1000/50/15x4, dimenzije:
540x1080x250 mm
Oprema omare:
-       2 kos ročnik na zasun fi52
-       4 kos tlačna cev fi52/15m
-       1 kos ključ za odpiranje hidranta
-       2 kos ključ za spojke C

komplet 1

18 Izvedba priključka obstoječe na javno
vodovodno omrežje, kompletno s potrebnim
tesnilnim in veznim materialom

- zobčasta spojka z prirobnico kos 2
- T-kos 300/80/300 kos 1
- zasun DN80 z vgradano garnituro l=1,25 m

in cestno kapo kos 1

komplet 1



19 Izvedba priključka za potrebe Športnega
parka Šempeter nanovo javno vodovodno
omrežje, kompletno s potrebnim tesnilnim in
veznim materialom

- zobčasta spojka z prirobnico kos 2
- T-kos 80/80/80 kos 1
- zasun DN80 z vgradano garnituro l=1,25 m

in cestno kapo kos 1

komplet 1

20 Fazonski komadi in armature, vključno ves
potrebni nerjavni vezni in spojni material za
prirobnične LTŽ kose (nerjaveči vijaki,
matice, tesnila) (nazivni tlak 10-16 bar) za
glavno vodomerno mesto (ŠPŠ): 

- krogelna pipa z izpustom DN32 kos 1
- krogelna pipa DN32 kos 1
- vodomerni števec DN 32, Qn=6,0 m3/h z

holandcema in vložkom nepovratnega ventila kos 1
- Spojka ravna za PE cev z navojema d40 kos 2
- Tesnilo gumi za PE zaščitno cev d75/40 kos 2

komplet 1

21 Prehod iz NL DN80 cevnega razvoda na
PE100 d40, PN10 pred vstopom v vodomerni
jašek (ŠPŠ): 

- reducirni kos FFR DN80/40 kos 1
- prehodni kos NL/PE DN40/d50 (kot npr.

Frialen USTR d50/DN40), material PE100
SDR11 kos 1

- reducirni kos, komplet z tesnili, materialom
za uporovno varjenje ter montažnim
materialom (kot npr. Frialen MR d50/d40),
material PE100 SDR11 kos 1

komplet 1



22 Izgradnja armiranobetonskega jaška,
kompletno z izkopom, zasipom, odvozom
odvečnega materiala na trajno deponijo,
vključno stroški deponije; kompletno
opaženje, nasip z gramoznim materialom
(fr.0,2-60 mm) 30 cm pod jaškom;
betoniranje po detajlu (podložni beton MB
10, beton MB 30), vstopna odprtina 600/600
mm z LŽ povoznim pokrovom 1,5 T ;
zunanja izolacija: 2 x izotekt, 2 x bitumenski
premaz, zaščita hidroizolacije s panel
ploščami ali podobno - deb.2 cm ; vstopna
lestev iz nerjavečega jekla z nastavkom,
š=400 mm. Obračun za 1 kos.

dim. 1,20 x 1,00 x 1,00 m komplet 1



23 Izvedba priključka na novo interno
vodovodno omrežje za potrebe predvidenega
objekta, v kompletu s potrebnim tesnilnim in
veznim materialom (nerjaveči vijaki, matice,
tesnila)  ; tlačna stopnja PN 10:

- T-kos PE100 (SDR 11) d40/32/40, primerno
za montažo na PE cevi, komplet z tesnili,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montažnim materialom. (kot
npr. Frialen TA  red d40/32) kos 1

- spojka PE100 (SDR 11) d40, primerno za
montažo na PE cevi, komplet z tesnili,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montažnim materialom. (kot
npr. Frialen MB d40) kos 2

- spojka PE100 (SDR 11) d32, primerno za
montažo na PE cevi, komplet z tesnili,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montažnim materialom. (kot
npr. Frialen MB d32) kos 1

- Zaporni krogelni ventil PE100 (SDR 11) d32
za posluževanje z teleskopsko garnituro,
primerno za montažo na PE cevi, komplet z
tesnili, spojnim materialom za uporovno
varjenje ter ostalim drobni montažnim
materialom (kot npr. Frialen KHP d32)

kos 1
- teleskopska garnitura H= 1200 -2000 mm

(kot npr. Frialen BS d32) kos 1
- univerzalna podložna plošča za cestne kape

za servisne cestne ventile kos 1
- cestna kapa z nastavljivo višino za servisne

cestne ventile komplet s pokrovom z oznako
VODA (ali W po DIN 4057) kos 1

- Armirano betonski venec, primeren za
povozne površine kos 1

komplet 1



24 Fazonski komadi in armature, vključno ves
potrebni nerjavni vezni in spojni material za
prirobnične LTŽ kose (nerjaveči vijaki,
matice, tesnila) (nazivni tlak 10-16 bar) za
vodomerno mesto: 

- krogelna pipa z izpustom DN25 kos 1
- krogelna pipa DN25 kos 1
- vodomerni števec DN 25, Qn=6,0 m3/h z

holandcema in vložkom nepovratnega ventila kos 1
- Spojka ravna za PE cev z navojema d32 kos 2
- Tesnilo gumi za PE zaščitno cev d75/32 kos 2

komplet 1

25 Izgradnja armiranobetonskega jaška,
kompletno z izkopom, zasipom, odvozom
odvečnega materiala na trajno deponijo,
vključno stroški deponije; kompletno
opaženje, nasip z gramoznim materialom
(fr.0,2-60 mm) 30 cm pod jaškom;
betoniranje po detajlu (podložni beton MB
10, beton MB 30), vstopna odprtina 600/600
mm z LŽ povoznim pokrovom 1,5 T ;
zunanja izolacija: 2 x izotekt, 2 x bitumenski
premaz, zaščita hidroizolacije s panel
ploščami ali podobno - deb.2 cm ; vstopna
lestev iz nerjavečega jekla z nastavkom,
š=400 mm. Obračun za 1 kos.

dim. 1,00 x 1,00 x 1,60 m komplet 1

5.4.3.1.4 Cevni razvodi

26 Dobava in polaganje NL cevi (nov javni
vodovod) po za delovni tlak PN 10 bar,
komplet s tesnilnim in montažnim materialom
ter dodatkom za razrez, položene po navodilih
proizvajalca in z označbo s trakom
VODOVOD

NL DN80 m 35

27 PE cev za razvod vodovodne inštalacije
novega zasebnega vodovoda, kompletno z
varjenimi spoji, spojnimi fitingi, položene po
navodilih proizvajalca in z označbo s trakom
VODOVOD

PE100 d40 (PN 10 bar) m 18
PE100 d32 (PN 10 bar) m 208
PE100 d32 (PN 10 bar) - predvideni objektm 8





28 PE zaščitna cev PE100 d75 PN6 za
varovanje razvoda vodovoda , kompletno z
varjenimi spoji, spojnimi fitingi, položene po
navodilih proizvajalca

PE100 d75 (PN 6+ bar) m 234

29 PE-HD spojni in fazonski kosi certificirani za
pitno vodo PE100, SDR 11, primerno za
montažo na PE cevi, komplet z tesnili,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montažnim materialom. Kot
npr. proizvod Frialen

T-kos (redukcijski) TA red d40/32 kos 1
T-kos TA d32/32 kos 4
spojka MB d40 kos 2
spojka MB d32 kos 15
Prehodni kos PE/Je USTR d32/DN25 kos 5
Redukcijski kos MR d40/d32 kos 1
Kolenski kos 30° W30° d32 kos 2
Kolenski kos 30° W90° d32 kos 2
Blindiranje MV d32 kos 1

5.4.3.1.5 Splošno

30 Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere…

komplet 1

31 Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje 
na gradišču  in zavarovanje…

komplet 1

32 Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi 
preizkusi se izvedejo skladno s standardi 
navedenimi v tehničnem poročilu.

komplet 1

33 Zidarska dela in gradbena pomoč 
instalaterjem:
- vrtanje lukenj do Ø200 
- izdelava zidnih rež
- pozidave prebojev…

komplet 1



34 Pregled in meritve hidrantnega omrežja, s 
strani pooblaščene ustanove in izdaja 
ustreznih certifikatov.

Zunanje hidrantno omrežje kos 1,0

35 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za 
strojne instalacije

kos 1,0

36 Izdelava navodil za obratovanje in 
vzdrževanje objekta za strojne instalacije

kos 1,0

37 Projektantski nadzor
Projektantski nadzor mora biti zajet v ceno 
na enoto (0,5% od celotne investicije)

38 Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obračun stroškov po dejanskih stroških
porabečasa in materiala po vpisu v gradbeni
Ocena stroškov 10 % vrednosti vodovodnega
materiala.

komplet 1

39 Povezava interne vodovodne inštalacije na
zunanjo inštalacijo, komplet s tesnilnim in
montažnim materialom

komplet 1

40 Polnjenje in izpiranje cevovoda vključno s
tlačnim preizkusom, komplet z izdelavo
zapisnika

komplet 1

41 Dezinfekcija vodovodne inštalacije z
mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode
s strani pooblaščene institucije, izpiranje
cevovodov

komplet 1



42 Zapiranje vode, postavitev cestne kape na
niveleto končnega terena, razna dodatna in
nepredvidena dela, ki se pojavijo včasu
izvajanja del in niso zajeta v popisih del

komplet 1

43 Zavarovalni, transportni in splošni
manipulativni stroški

% 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ:



5.4.3.2 VODOVODNA INŠTALACIJA
2. FAZA

5.4.3.2.1 Gradbena dela
Dobava in montaža:

1 Količenje trase vodovoda po profilu

m 54

2
Široki izkop jarka in odvoz materiala na 
deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa

m3 27

3 Izdelava opaža za preprečevanje rušitve 
materiala v jarek in njegova demontaža ob 
zasuvanji jarka

m 54

4 Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm

m2 27

5 Dobava peska granulacije 4 mm, izdelava 
posteljice v debelini 15 cm in zasipanje 
instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh

m3 8

6 Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje cevi 
do višine 15 cm nad temenom, komplet z 
utrjevanjem po plasteh

m3 15

7 Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z 
utrjevanjem terena po plasteh

m3 6

8 Odvoz izkopanega materiala na deponijo do 
oddaljenosti 5 km

m3 22

9 Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v 
času gradnje, v skladu z predpisi iz varstva pri 
delu.

kos 1



10 Zavarovanje gradbišča med gradnjo s primerno 
signalizacijo.

kos 1

11 Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in 
vnos v kataster.

kos 1

5.4.3.2.2 Oprema zunanje vodovodne inštalacije
Dobava in montaža:

12 Dobava in montaža INOX pitnik zunanji, višine 
100 cm, komplet z inox koritom in sifoniziranim 
iztokom, ssamozapiralno armaturo. Temeljenje 
opreme - zemeljska dela, betonska in tesarska 
dela

Termolada 462 komplet 1

5.4.3.2.3 Cevni razvodi

13 PE cev za razvod vodovodne inštalacijenovega 
zasebnega vodovoda, kompletno z varjenimi
spoji, spojnimi fitingi, položene po navodilih
proizvajalca in z označbo s trakom VODOVOD

PE100 d32 (PN 10 bar) m 54

14 PE zaščitna cev PE100 d75 PN6 za varovanje
razvoda vodovoda , kompletno z varjenimi spoji,
spojnimi fitingi, položene po navodilih
proizvajalca

PE100 d75 (PN 6+ bar) m 54



15 PE-HD spojni in fazonski kosi certificirani za
pitno vodo PE100, SDR 11, primerno za
montažo na PE cevi, komplet z tesnili, spojnim
materialom za uporovno varjenje ter ostalim
drobni montažnim materialom. Kot npr.
proizvod Frialen

T-kos TA d32/32 kos 2
spojka MB d32 kos 7
Kolenski kos 30° W30° d32 kos 3
Kolenski kos 30° W90° d32 kos 1
Blindiranje MV d32 kos 2

5.4.3.2.4 Splošno

16 Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere…

komplet 1

17 Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na 
gradišču  in zavarovanje…

komplet 1

18 Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi 
se izvedejo skladno s standardi navedenimi v 
tehničnem poročilu.

komplet 1

19

Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem:
- vrtanje lukenj do Ø200 
- izdelava zidnih rež
- pozidave prebojev…

komplet 1

20 Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne 
instalacije

kos 1,0



21 Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje 
objekta za strojne instalacije

kos 1,0

22 Projektantski nadzor
Projektantski nadzor mora biti zajet v ceno na 
enoto (0,5% od celotne investicije)

23 Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe
časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10 % vrednosti vodovodnega
materiala.

komplet 1

24 Povezava interne vodovodne inštalacije na
zunanjo inštalacijo, komplet s tesnilnim in
montažnim materialom

komplet 1

25 Polnjenje in izpiranje cevovoda vključno s
tlačnim preizkusom, komplet z izdelavo
zapisnika

komplet 1

26 Dezinfekcija vodovodne inštalacije z
mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s
strani pooblaščene institucije, izpiranje
cevovodov

komplet 1

27 Zapiranje vode, postavitev cestne kape na
niveleto končnega terena, razna dodatna in
nepredvidena dela, ki se pojavijo včasu
izvajanja del in niso zajeta v popisih del

komplet 1

28 Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni
stroški

% 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ:


