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POPIS MATERIALA IN DEL
VODOVODNA INSTALACIJA
1. FAZA

Gradbena dela

Dobava in montaza:

Koli¢enje trase vodovoda po profilu

m
Siroki izkop jarka in odvoz materiala na
deponijo gradbi& ali odlaganje 1,0 m od
izkopa

m3
Izdelava opaZa za prepesanije rusitve
materiala v jarek in njegova demontaza ob
zasuvaniji jarka

m
Planiranje dna kanala stwstjo +- 3,0 cm

m2
Dobava peska granulacije 4 mm, izdelava
posteljice v debelini 15 cm in zasipanje
instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh

m3

Dobava peska granulacije 4 mm, zasipi
cevi do viSine 15 cm nad temenom, komplet z
utrjevanjem po plasteh

m3
Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z
utrjevanjem terena po plasteh

m3
Odvoz izkopanega materiala na deponijo do
oddaljenosti 5 km

m3

Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov
v ¢asu gradnje, v skladu z predpisi iz varstva
pri delu.
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kos

Zavarovanje gradhid med gradnjo s
primerno signalizacijo.

kos

Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem (GKK) sistemu detajlihdoin
vnos Vv kataster.

kos

Oprema zunanje vodovodne inStalacije
Dobava in montaza:

Dobava in montaza INOX pitnik zunanij,
viSine 100 cm, komplet z inox koritom in
sifoniziranim iztokom, ssamozapiralno
armaturo. Temeljenje opreme - zemeljska
dela, betonska in tesarska dela

Termolada 462 komplet

Dobava in montazazaporne armature z
nastavkom za gumi cev DN10. Temeljenje
opreme - zemeljska dela, betonska in tesarska
dela

komplet

Dobava in montaza: Nadzemni hidrant,
sestavljen iz: telo hidranta iz nodularne litine
GGG40 z ventilom za odpiranje, nosilna
noga, prirohini prikljucek DN80. Hidrant
mora biti opremljen z izpustno odprtino po
kateri odtée stojéa voda iz hidranta. Na
hidrantu morajo biti stabilne spojke za
prikljucitev gasilskih cevi: 1x stabilna spojka
TIP A (DN80). Komplet s tesnilnim
materialom, vijaki, cestno povozno kapo.
Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

DN8O kos



5.4.3.1.3 Zunanja vodovodna inStalacija
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Dobava in montaza:

Izvedba prikljgka nadzemnega hidranta NH1
na javno vodovodno omrezje, kompletno s
potrebnim tesnilnim in veznim materialom

- zokZasta spojka z prirobnico kos
- T-kos 300/80/300 kos
- zasun DN8O0 z vgradano garnituro 1=1,25 m
in cestno kapo kos 1
- FF kos DN80, L=1000 mm kos
- N kos DN8O z prosto prirobnico kos
komplet 1

Izvedba prikljgka nadzemnega hidranta NH2
na javno vodovodno omrezje, kompletno s
potrebnim tesnilnim in veznim materialom

- zokZasta spojka z prirobnico kos
- T-kos 80/80/80 kos
- zasun DN8O0 z vgradano garnituro 1=1,25 m
in cestno kapo kos 1
- FF kos DN80, L=1000 mm kos
- N kos DN8O z prosto prirobnico kos
komplet 1

Hidrantna omara z opremo za nadzemni
hidrant, komplet z montaznim in viaim
materialom

NH 1000/50/15x4, dimenzije:
540x1080x250 mm

Oprema omare:

- 2 kos r@nik na zasun fi52

- 4 kos tl&na cev fi52/15m

- 1 kos klj&t za odpiranje hidranta

- 2 kos kljut za spojke C

komplet 1

Izvedba priklj¢ka obstojete na javno
vodovodno omreZje, kompletno s potrebnim
tesnilnim in veznim materialom

- zokZasta spojka z prirobnico kos 2
- T-kos 300/80/300 kos 1
- zasun DN8O0 z vgradano garnituro 1=1,25 m

in cestno kapo kos 1

komplet 1



19 lzvedba prikljgka za potrebe Sportnega
parka Sempeter naovo javno vodovodno
omrezje, kompletno s potrebnim tesnilnim in
veznim materialom

- zokZasta spojka z prirobnico kos
- T-kos 80/80/80 kos
- zasun DN8O0 z vgradano garnituro 1=1,25 m
in cestno kapo kos
komplet
20 Fazonski komadi in armature, vidjoo ves

potrebni nerjavni vezni in spojni material za
prirobniéne LTZ kose (nerjavé vijaki,
matice, tesnila) (nazivni tlak 10-16 bar) za
glavno vodomerno mes(&PS)

- krogelna pipa z izpustom DN32 kos
- krogelna pipa DN32 kos
- vodomerni Stevec DN 32, Qn=6,0 m3/h z
holandcema in vioZzkom nepovratnega ventkas
- Spojka ravna za PE cev z navojema d40 kos
- Tesnilo gumi za PE z&i#no cev d75/40 kos

komplet

21 Prehod iz NL DN80 cevnega razvoda na
PE100 d40, PN10 pred vstopom v vodomerni
jasek(SPS)

- reducirni kos FFR DN80/40 kos

- prehodni kos NL/PE DN40/d50 (kot npr.
Frialen USTR d50/DN40), material PE100
SDR11 kos

- reducirni kos, komplet z tesnili, materialom
za uporovno varjenje ter montaznim
materialom (kot npr. Frialen MR d50/d40),
material PE100 SDR11 kos

komplet
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Izgradnja armiranobetonskega jaska,
kompletno z izkopom, zasipom, odvozom
odvenega materiala na trajno deponijo,
vkljucno  stroski  deponije;  kompletno
opazenje, nasip z gramoznim materialom
(fr.0,2-60 mm) 30 cm pod jasSkom;
betoniranje po detajlu (podlozni beton MB
10, beton MB 30), vstopna odprtina 600/600
mm z LZ povoznim pokrovom 1,5 T ;
zunanja izolacija: 2 x izotekt, 2 x bitumenski
premaz, zadta hidroizolaciie s panel
plo&ami ali podobno - deb.2 cm ; vstopna
lestev iz nerjavéega jekla z nastavkom,

X ANN canian Mhaiia = 1 oAl

dim. 1,20 x 1,00 x 1,00 m komplet
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lzvedba prikljicka na novo interno
vodovodno omreZje za potrebe predvidenega
objekta, v kompletu s potrebnim tesnilnim in
veznim materialom (nerjave vijaki, matice,
tesnila) ; tl&na stopnja PN 10:

T-kos PE100 (SDR 11) d40/32/40, primerno
za montazo na PE cevi, komplet z tesnili,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montaznim materialom. (kot
npr. Frialen TA red d40/32) kos

spojka PE100 (SDR 11) d40, primerno za
montazo na PE cevi, komplet z tesnili,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montaznim materialom. (kot
npr. Frialen MB d40) kos

spojka PE100 (SDR 11) d32, primerno za
montazo na PE cevi, komplet z tesnil,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montaznim materialom. (kot
npr. Frialen MB d32) kos

Zaporni krogelni ventil PE100 (SDR 11) d32
za posluZzevanje z teleskopsko garnituro,
primerno za montazo na PE cevi, komplet z
tesnili, spojnim materialom za uporovno
varjenje ter ostalim drobni montaznim
materialom (kot npr. Frialen KHP d32)

kos
- teleskopska garnitura H= 1200 -2000 mm
(kot npr. Frialen BS d32) kos

- univerzalna podlozna plé& za cestne kape
za servisne cestne ventile kos
- cestna kapa z nastavljivo viSino za servisne
cestne ventile komplet s pokrovom z oznako

VODA (ali W po DIN 4057) kos
- Armirano betonski venec, primeren za
povozne povrSine kos

komplet
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Fazonski komadi in armature, vidjao ves
potrebni nerjavni vezni in spojni material za
prirobniéne LTZ kose (nerjavé vijaki,
matice, tesnila) (nazivni tlak 10-16 bar) za
vodomerno mesto:

krogelna pipa z izpustom DN25 kos
krogelna pipa DN25 kos
vodomerni Stevec DN 25, Qn=6,0 m3/h z

holandcema in vioZzkom nepovratnega ventkas
Spojka ravna za PE cev z navojema d32 kos
Tesnilo gumi za PE z&#no cev d75/32 kos

komplet

Izgradnja armiranobetonskega jaska,
kompletno z izkopom, zasipom, odvozom
odvenega materiala na trajno deponijo,
vklju¢no  stroski  deponije;  kompletno
opazenje, nasip z gramoznim materialom
(fr.0,2-60 mm) 30 cm pod jasSkom;
betoniranje po detajlu (podlozni beton MB
10, beton MB 30), vstopna odprtina 600/600
mm z LZ povoznim pokrovom 1,5 T ;
zunanja izolacija: 2 x izotekt, 2 x bitumenski
premaz, zadta hidroizolaciie s panel
plo&ami ali podobno - deb.2 cm ; vstopna
lestev iz nerjavéega jekla z nastavkom,

X ANN canian Mhaiia =~ 1 oAl

dim. 1,00 x 1,00 x 1,60 m komplet

Cevni razvodi

Dobava in polaganje NL cevinfv javni
vodovod po za delovni tlak PN 10 bar,
komplet s tesnilnim in montaZznim materialom
ter dodatkom za razrez, poloZene po navodilih
proizvajalca in z ozngdo s trakom
VODOVOD

NL DN8O m

PE cev za razvod vodovodne inStalacije
novega zasebnega vodovoda&ompletno z
varjenimi spoji, spojnimi fitingi, poloZzene po
navodilih proizvajalca in z ozigho s trakom
VODOVOD

PE100 d40 (PN 10 bar) m
PE100 d32 (PN 10 bar) m
PE100 d32 (PN 10 bar) - predvideni objekim

35

18
208
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54.3.15
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31

32

33

PE za&tna cev PE100 d75 PN6 za
varovanje razvoda vodovoda , kompletno z
varjenimi spoji, spojnimi fitingi, poloZzene po

navodilih proizvajalca

PE100 d75 (PN 6+ bar)

m

PE-HD spojni in fazonski kosi certificirani za
pitno vodo PE100, SDR 11, primerno za
montazo na PE cevi, komplet z tesnil,
spojnim materialom za uporovno varjenje ter
ostalim drobni montaznim materialom. Kot

npr. proizvod Frialen

T-kos (redukcijski) TA red d40/32
T-kos TA d32/32

spojka MB d40

spojka MB d32

Prehodni kos PE/Je USTR d32/DN25
Redukcijski kos MR d40/d32

Kolenski kos 30° W30° d32

Kolenski kos 30° W90° d32
Blindiranje MV d32

Splosno

Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere...

Prevoz materiala na gradi®$ skladigenje
na gradiu in zavarovanje...

Tlacni preizkusi strojnih instalacij. Vsi
preizkusi se izvedejo skladno s standardi
navedenimi v tehginem pordilu.

Zidarska dela in gradbena potno
instalaterjem:

- vrtanje lukenj do @200

- izdelava zidnih rez

- pozidave prebojev...

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

komplet

komplet

komplet

komplet
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Pregled in meritve hidrantnega omrezja, s
strani pooblagene ustanove in izdaja
ustreznih certifikatov.

Zunanije hidrantno omrezje kos

Izdelava projekta izvedenih del (PID) za
strojne instalacije

kos

Izdelava navodil za obratovanje in
vzdrZevanje objekta za strojne instalacije

kos

Projektantski nadzor
Projektantski nadzor mora biti zajet v ceno
na enoto (0,5% od celotne investicije)

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obratun stroSkov po dejanskih stroskih
porabecasa in materiala po vpisu v gradbeni
Ocena stroSkov 10 % vrednosti vodovodnega
materiala.

komplet

Povezava interne vodovodne inStalacije na
zunanjo inStalacijo, komplet s tesnilnim in
montaznim materialom

komplet
Polnjenje in izpiranje cevovoda vidjno s
tlacnim preizkusom, komplet z izdelavo
zapisnika

komplet
Dezinfekcija  vodovodne inStalacije z
mikrobiolosko analizo odvzetih vzorcev vode
s strani pooblagne institucije, izpiranje

cevovodov

komplet

1,0

1,0

1,0
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Zapiranje vode, postavitev cestne kape na
niveleto kornega terena, razna dodatna in
nepredvidena dela, ki se pojavijo #asu
izvajanja del in niso zajeta v popisih del

komplet

Zavarovalni, transportni in  splosni

manipulativni stroski
%

SKUPAJ:



5.4.3.2

54321

VODOVODNA INSTALACIJA
2. FAZA

Gradbena dela

Dobava in montaza:

Koli¢enje trase vodovoda po profilu

m
Siroki izkop jarka in odvoz materiala na
deponijo gradbi& ali odlaganje 1,0 m od izkopa

m3
Izdelava opaZa za prepesanije rusitve
materiala v jarek in njegova demontaza ob
zasuvaniji jarka

m
Planiranje dna kanala stwstjo +- 3,0 cm

m2
Dobava peska granulacije 4 mm, izdelava
posteljice v debelini 15 cm in zasipanje
instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh

m3
Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje
do viSine 15 cm nad temenom, komplet z
utrjevanjem po plasteh

m3
Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z
utrjevanjem terena po plasteh

m3
Odvoz izkopanega materiala na deponijo do
oddaljenosti 5 km

m3

Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v
¢asu gradnje, v skladu z predpisi iz varstva pri
delu.

kos

54
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5.4.3.2.2
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5.4.3.2.3
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Zavarovanje gradiid med gradnjo s primerno
signalizacijo.

kos
Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem (GKK) sistemu detajlihdoin
vnos Vv kataster.

kos

Oprema zunanje vodovodne inStalacije
Dobava in montaza:

Dobava in montaza INOX pitnik zunaniji, viSine
100 cm, komplet z inox koritom in sifoniziranim
iztokom, ssamozapiralno armaturo. Temeljenje
opreme - zemeljska dela, betonska in tesarska
dela

Termolada 462 komplet

Cevni razvodi

PE cev za razvod vodovodne inStalacigvege
zasebnega vodovodakompletno z varjenimi
spoji, spojnimi fitingi, poloZzene po navodilih
proizvajalca in z ozrido s trakom VODOVOD

PE100 d32 (PN 10 bar) m

PE za&tna cev PE100 d75 PN6 za varovanje
razvoda vodovoda , kompletno z varjenimi spoji,
spojnimi  fitingi, poloZzene po navodilih
proizvajalca

PE100 d75 (PN 6+ bar) m

54

54
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PE-HD spojni in fazonski kosi certificirani za
pitno vodo PE100, SDR 11, primerno za
montazo na PE cevi, komplet z tesnili, spojnim
materialom za uporovno varjenje ter ostalim
drobni  montaznim materialom. Kot npr.
proizvod Frialen

T-kos TA d32/32 kos
spojka MB d32 kos
Kolenski kos 30° W30° d32 kos
Kolenski kos 30° W90° d32 kos
Blindiranje MV d32 kos
Splosno

Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere...
komplet

Prevoz materiala na gradi®s$ skladienje na
gradi¥u in zavarovanje...

komplet
Tlacni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi

se izvedejo skladno s standardi navedenimi v
tehntnem pordilu.

komplet
Zidarska dela in gradbena potrinstalaterjem:
- vrtanje lukenj do @200
- izdelava zidnih rez
- pozidave prebojev...
komplet

Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne
instalacije

kos

N P W NN

1,0
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Izdelava navodil za obratovanje in vzdrZzevanje
objekta za strojne instalacije

kos

Projektantski nadzor
Projektantski nadzor mora biti zajet v ceno na
enoto (0,5% od celotne investicije)

Ostala dodatna in nepredvidena dela.

Obratun stroskov po dejanskih stroskih porabe
¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10 % vrednosti vodovodnega
materiala.

komplet

Povezava interne vodovodne inStalacije na
zunanjo inStalacijo, komplet s tesnilnim in
montaZznim materialom

komplet

Polnjenje in izpiranje cevovoda vidno s
tlacnim  preizkusom, komplet =z izdelavo
zapisnika

komplet

Dezinfekcija vodovodne inStalacije z
mikrobioloSko analizo odvzetih vzorcev vode s
strani  poobla&ne institucije, izpiranje
cevovodov

komplet

Zapiranje vode, postavitev cestne kape na
niveleto kortnega terena, razna dodatna in
nepredvidena dela, ki se pojavijo ¥asu
izvajanja del in niso zajeta v popisih del

komplet

Zavarovalni, transportni in sploSni manipulativni
stroski
%

1,0

SKUPAJ:



