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TEHNIČNO POROČILO 
 
1. SPLOŠNO 
 
Za obravnavano območje se zgradi ločen sistem kanalizacijskega omrežja. 
 
Poleg kanalizacije za odvod padavinskih voda je predvidena kanalizacija za 
odvajanje komunalnih odpadnih voda. 
 
Na kanalizacijski sistem za odvajanje odpadnih komunalnih in industrijskih 
vod se priključujejo vsi predvideni objekti znotraj industrijsko cone (IC). V 
kanal za odpadne komunalne in industrijske vode se neposredno lahko 
priključujejo le stanovanjski in drugi objekti, ki se lahko skladno z zakonskimi 
določili priključujejo na javno kanalizacijo Eventuelne bolj obremenjene 
tehnološke vode iz posameznih dejavnosti morajo biti pred priključitvijo na 
javno kanalizacijsko omrežje predhodno očiščene. Za odvajanje odpadnih 
komunalnih in industrijskih vod od industrijske cone do zbirnega kanala, ki 
poteka do čistilne naprave se izvede nov kanal. 
 
V fazi projektiranja infrastrukture še niso znane dejavnosti v coni, kot tudi ne 
velikost in namembnost objektov. Izdelan je OPPN IC Trebnje. 
 
PZI projekt kanalizacije je izdelan na osnovi potrjenega OPPN IC Trebnje in 
PGD projektne dokumentacije P-2016/23: Gospodarska javna infrastruktura 
industrijske cone Trebnje. 
 
 
2.0 OBMOČJE PROJEKTIRANJA IN PREDVIDEN SISTEM 

KANALIZACIJE 
 
V tej projektni dokumentaciji je obdelana kanalizacija za celotno območje IC 
Trebnje. Projektirana kanalizacija omogoča priključitev vseh objektov, ki se 
skladno z zakonskimi določili priključujejo na javno kanalizacijo. Za celotno 
območje je predviden ločen sistem kanalizacije. 
 
Celoten sistem je zasnovan gravitacijsko, brez vmesnih prečrpavanj. 
 
Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda poteka na takih višinskih 
nivojih, tako da je omogočeno priključevanje objektov na kanal odpadnih 
voda. 
 
Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda na območju IC Trebnje 
omogoča priključitev predvidenih objektov v coni na javni kanalizacijski 
sistem, ki odvaja le sušni odtok do obstoječe mešane kanalizacije (kanal S) in 
dalje do obstoječe čistilne naprave. Neposredno se lahko priključujejo le 
objekti, ki se lahko skladno z zakonskimi določili priključujejo na javno 
kanalizacijo. Odplake, predvsem iz industrijskih in obrtnih obratov, katerih 
značilnosti ne ustrezajo zakonsko določenim vrednostim oziroma vrednostim, 
ki jih določi upravljavec kanalizacije in čistilne naprave, se morajo pred 
priključitvijo predhodno očistiti do ustreznih vrednosti. 
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Projekt se bo izvajal v dveh fazah. V 1.fazi se izvede rekonstrukcija bivše 
regionalne ceste ter cesta S-J. Krožno križišče se v 1.fazi izvede kot trikrako 
T-križišče, ki bo služilo za obračališče. Zgradi se tudi vsa komunalna 
infrastruktura znotraj območja obdelave 1.faze. V 2.fazi se izvede vsa 
preostala cestna in komunalna infrastruktura.  
 
1.faza se izvede na zemljiščih, ki jih ima investitor v lasti oziroma je pridobil 
pravico graditi. 
 
3.0 ZASNOVA OMREŽJA 
 
Sistem je zasnovan tako, da poteka kanalizacija v glavnem v cestnem telesu 
in sicer skoraj v celoti v hodniku za pešce, torej izven vozišča. Za priključitev 
objektov na nasprotni strani ceste, kot je projektirana kanalizacija, so pod 
cesto predvideni priključki do parcele na nasprotni strani predvidene 
kanalizacije. 
 
Kanal F1, ki poteka ob cesti jug - sever je glavni zbirni kanal odpadnih 
komunalnih vod v IC premera Φ 250mm. Poteka od predvidene priključitve na 
obstoječ S kanal Φ 800mm v smeri severovzhod, prečka železniško progo 
(prečkanje se izvede z eno od modernih tehnologij brez prekopa (podboj, 
prevrtanje…), kanalizacijsko cev se na mestu prečkanja uvleče v zaščitno 
cev) in poteka ob ograji Surovine do regionalne ceste Novo mesto – Trebnje. 
Kanal prečka regionalno cesto in nato spremeni smer v jašku F1-7 proti 
severozahodu. V jašku F1-8 spet spremeni smer proti severovzhodu in 
poteka v hodniku za pešce na desni strani novo projektirane ceste jug – sever 
znotraj IC Trebnje. Kanal prečka novo cesto vzhod – zahod in se konča z 
jaškom F1-22. Tu je možnost priključevanja oz. nadaljevanja kanalizacijskega 
sistema ob morebitni širitvi IC Trebnje. Kanal F1 in kanal M1 potekata ves čas 
vzporedno, le na različnih višinskih nivojih, tako da je omogočeno 
priključevanje objektov na oba kanala. Skupna dolžina kanala F1 je 566 m. 
 
Kanal F2 poteka od jaška F1-21 (kanal F1) v križišču cest jug-sever in vzhod-
zahod. Kanal F2 poteka v smeri jugovzhod v sredini voznega pasu nove ceste 
vzhod-zahod in se konča v jašku F2-5. Skupna dolžina kanala F2 je 111 m in 
je premera Φ 250mm. 
 
Kanal F3, premera Φ 250mm, poteka od jaška F1-21 (kanal F1) v križišču 
cest jug-sever in vzhod-zahod. Kanal poteka v severozahodni smeri v voznem 
pasu na zgornji strani nove ceste vzhod-zahod. Kanal F3 se konča v jašku 
F3-7 v skupni dolžini 217 m. 
 
Kanal F4, premera Φ 250mm, poteka od jaška F1-8 (kanal F1) v križišču 
ceste jug-sever in regionalne ceste R3-651/1198 Trebnje – Novo mesto. 
Kanal poteka v severozahodni smeri ves čas v zunanjem robu hodnika za 
pešce na zgornji strani regionalne ceste. Kanal F4 se konča v obstoječem 
jašku (obstoječ jašek se blindira na iztoku in naredi nov iztok v kanal F4) in je 
skupne dolžine 189 m. 
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Natančen potek kanalizacijskega omrežja je razviden iz grafičnih prilog. 
 
Nazivni profil kanala za odvod komunalnih odpadnih voda je φ 250 mm. Za 
izvedbo kanalov so predvidene kvalitetne cevi iz centrifugiranega poliestra 
(GRP) po SIST EN 14364, temenske togosti SN 10000 N/m2. 
 
Naklon cevi in kota dna cevi se smiselno spreminjata glede na potek terena. 
 
Razdalja med revizijskimi jaški je smiselno prilagojena poteku kanala in 
ostalim priključnim kanalom. 
 
Potrebno je paziti na kvalitetno in natančno izvedbo kanala, še posebej na 
odsekih, kjer so projektirani relativno majhni padci. 
 
 
4.0 HIDRAVLIČNA PRESOJA  
 
Hidravlična presoja kanalizacije in dimenzioniranje cevi je bilo izvedeno s 
pomočjo računalniškega programa SEWER+. Hidravlika sistema je priloga v 
tem načrtu v sklopu PZI projektne dokumentacije. 
 
4.1 Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda 
 
4.1.1 Gostota zaposlitve 
 
Sušni odtok izračunamo na podlagi števila zaposlenih v perspektivi in 
dokončnih mej zazidanih površin in porabe vode po zaposlenemu. Glede na 
to, da v fazi projektiranja še niso bile definirane predvidene dejavnosti in 
gostota zaposlitve je bila za potrebe projektiranja fekalnega kanalizacijskega 
sistema privzeta gostota 150 zaposlenih na hektar. Pri tem poleg površine I. 
faze zazidalnega načrta upoštevamo še površino II faze zazidalnega načrta v 
skupni in pa tudi možnost kasnejše širitve območja industrijsko poslovne cone 
proti severu. Tako v izračunu upoštevamo območje velikosti 23,3 ha, torej 
skupaj 3493 zaposlenih. Pri dimenzioniranju so upoštevani naslednji 
parametri: 
 
poraba vode na zaposlenega   80 l/osebo/dan  qz 
 
koeficient urne porabe: 8 ur 
 
maximalni procent polnitve: 55 % za kanalizacijo za odvod komunalnih 

odpadnih voda 
 
4.1.2 Tuje vode 
 
Tuje vode v izračunu sušnega odtoka so izračunane na podlagi infiltracije na 
prispevni površini in sicer: 
 

infiltracija: 0,10 l/s/ha 
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4.1.3 Hidravlični izračun kanala za odvod komunalnih odpadnih voda 
 
Dimenzioniranje cevi kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda je 
izvedeno na osnovi količin sušnega odtoka. 
Dimenzioniranje je izvršeno po TRRL - retenzijski metodi. V računu se 
upošteva zadrževalno sposobnost posamezne cevi in kanalizacijskega 
sistema nad njo. Hidravlika kanala je priložena.  
 
Na podlagi izračuna dobimo naslednje rezultate sušnega odtoka: 
 
 Qt = 0.10 l/s/ha - tuje vode (infiltracija) 
 
  Qs'  =  9.70 l/s 
 Qt  =  2.33 l/s - tuje vode (infiltracija) 
  Qs  =  9.70 + 2.33 = 12,03 l/s 
 
  2Qs  =  2 x 9.7 + 1.49 = 21,73 l/s 
 
Z upoštevanjem TRRL: 
 
 Qs = Qs' + Qt = 12,06 l/s 
 
 Qmax = 2xQs' + Qt = 21.74 l/s 
 
 
Rezultati hidravličnega izračuna so razvidni v prilogi. 
 
Naklon cevi po posameznih odsekih je bil določen glede na minimalno hitrost, 
ki naj ne bi bila manjša od 0.4 m/s, kar pa zaradi majhnih količin običajno ni 
možno doseči v začetnih (najvišje ležečih) ceveh kanalov. Na teh odsekih je 
potrebno ob normalnem sušnem odtoku v eksploataciji zagotoviti občasno 
izpiranje cevi. 
 
 
5.0 STATIKA CEVI  
 
Statična presoja cevi je bila izvedena po ATV A127. Statični izračun je 
izveden za cevi iz centrifugiranega poliestra. Pri izvedbi je potrebno izbrati cevi 
podobnih karakteristik oziroma je potrebno predhodno pridobiti mnenje 
projektanta. 
Parametri, ki so bili upoštevani v računu so razvidni v prilogi.  
Izračun je bil izveden za različne tipe obtežbe (cesta, zemljina), ki nastopajo 
vzdolž kanala in za različne premere cevi. 
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6.0 TEHNIČNA IZVEDBA 
 
Vsa uporabljena oprema mora biti nova in vrhunske kakovosti pri zahtevani 
izbiri. Oprema mora biti v skladu s slovenskimi standardi v vseh primerih, ko je 
taka oprema podvržena standardizaciji. 
 
Delo mora biti opravljeno ob upoštevanju dobre poslovne prakse. Izvajalec je 
odgovoren za vsakršno škodo, ki bi jo povzročil na obstoječih zgradbah med 
prevzemanjem zemljišč, kot tudi za škodo, do katere bi lahko prišlo med 
njegovimi posegi. Izvajalec si mora pred posegom izdelati fotodokumentacijo 
obstoječega stanja. 
 
Pred pričetkom gradnje se zavaruje gradbišče z ustreznimi zaščitnimi 
ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri 
gradbenih delih. Zavarovanje se postavi na mestih, kjer se pričakuje promet 
pešcev, kolesarjev, motornih vozil in drugih udeležencev v prometu. 
 
Izvajalec mora pred pričetkom del pregledati objekte oz. stanje objektov 
v neposredni bližini trase kanalov (kjer le ta poteka zelo blizu objektov) 
in stanje vseh cest v katerih poteka kanalizacija. Dela je potrebno izvesti 
tako, da se prepreči poškodbe na objektih in vozišču ceste oz. da se 
vozišče zavaruje proti vdiranju oz. prepreči porušenje brežine! 
 
Upravljavci komunalnih vodov pa morajo pred začetkom del izvesti 
odkaz obstoječih vodov, da se prepreči poškodbe na le teh! 
 
6.1 Osnovni kanal 
 
Za izvedbo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda so predvidene 
cevi iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, nazivnega profila 
cevi 250 mm, določenega na podlagi hidravličnega izračuna in tehničnega 
pravilnika o javni kanalizaciji ter nazivne temenske togosti 10 kN/m2, kot je 
razvidno iz grafičnih prilog. Cevi so izdelane po SIST EN 14364. Cev dolžine 
6 m ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji 
zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti 
minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in 
abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. 
 
Pri izvedbi se lahko uporabi tudi druge tipe cevi podobnih karakteristik za 
katere pa je potrebno pridobiti predhodno potrditev projektanta in naročnika 
del. 
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Dobavljene cevi morajo biti opremljene z oznako kvalitete po ISO 9002: 
 

- številka norme in tip standarda 
- ime in simbol proizvajalca 
- razred togosti (SN) 
- material 
- kodeks za področje uporabe U (za uporabo zunaj stavb) 
- mesec, leto proizvodnje, tovarna izdelave 
- znamka odobritve 
- številka kode proizvajalca. 

 
Vsi materiali, ki se uporabijo za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov 
morajo imeti certifikat o skladnosti ali pa odobritev nadzorne službe. 
 
Kanal je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolžnih 
prerezih. Pri izvedbi kanala je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo 
nivelete dna kanala, ker je padec trase kanala na nekaterih odsekih 
minimalen. 
 
Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati skladno z ustreznimi določili 
SIST EN 1610 »Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode« 
in »Tehničnim predpisom za gradnjo kanalizacijskih vodov«. 
 
Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, 
mora izvajalec postaviti gradbene profile, ki morajo zaradi funkcionalnosti 
zgrajenih objektov, biti izvedeni solidno. Smer polaganja cevi je fiksirati z žico 
v osi kanalizacije od profila do profila in svinčnico, ali pa s posebnim 
instrumentom pritrjenim na profil. Vzpostavitev zakoličenih tras kanalizacije 
izvajalec izvrši na svoje stroške. Hkrati z zakoličbo projektirane kanalizacije se 
v prisotnosti upravljavcev posameznih obstoječih komunalnih vodov izvede 
tudi identifikacijo le teh na terenu. 
 
Na mestih izkopa, kjer je humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do 
10m od roba izkopa. Humus se ne sme mešati z ostalim zemeljskim 
materialom. 
 
Izkop jarka se izvede skladno z določili SIST EN 1610, tč.6. 
 
Bočne stene jarkov morajo biti čim bolj navpične, morajo pa biti tudi utrjene in 
ojačane tam kjer je to potrebno. Naklon bočnih sten mora biti enak kotu 
notranjega trenja zemljine. Predlagan je poševni izkop pod kotom 70° in tudi 
izkop pod kotom 90°, pri večjih globinah kanalov, kjer se izvajajo ojačitve – 
razpiranje, priporočeno z jeklenimi opaži in razporami. Opažen izkop bo 
potrebno izvajati tam, kjer zaradi globine kanala in bližine objektov izkop s 
stranicami v naklonu ni možen, ter na mestih, kjer obstaja nevarnost, da bi se 
porušile brežine, ter v bližini obstoječih komunalnih vodov. 
 
Odseki kanalizacije, kjer je predvidena izvedba izkopa jarka kanalizacije z 
razpiranjem, so označeni v vzdolžnih prerezih kanalov (grafične priloge) v 
sklopu te PZI projektne dokumentacije. 
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Tako je na odsekih kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda: 
 

- kanal F1 od jaška F1-3 do jaška F1-6, 
- kanal F4 od jaška F4-5 do jaška F4-7, 

 
izvesti izkope jarka kanalizacije z razpiranjem. 
 
Izvajalec naj presodi o potrebi izkopa z razpiranjem na trasi kanalizacije, da 
se preprečijo morebitne poškodbe objektov, obstoječih komunalnih vodov ali 
porušenje brežin! Razpiranje je podrobno opisano v Elaborat - Razpiranje 
jarkov v sklopu PZI projektne dokumentacije! 
 
Na mestih križanja predvidene kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi je 
potrebna dodatna pazljivost oziroma ročni izkop. 
 
Širina dna jarkov se izvede skladno z določili SIST EN 1610. Dno izkopa 
mora biti suho, razširjeno in stabilno. 
 

 
 
Izkopi za nadzorne jaške ali podobne strukture morajo biti takih dimenzij, da 
zagotavljajo 30 cm praznega prostora med njihovo zunanjo površino in 
stenami izkopa. 
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Tla okoli izkopov morajo biti nagnjena, da je tako preprečen vsakršen vstop 
vode s površine tal v izkope. 
 
V primeru suma na slabo nosilna tla mora, pred vgradnjo posteljice, 
strokovnjak za geomehaniko izbran s strani naročnika, pregledati in prevzeti 
temeljna tla na dnu izkopanega jarka. 
 
Dno jarka mora biti ravno. Cevi je potrebno polagati v nabito dno jarka, 
oziroma na peščeno posteljico. Za izvedbo posteljice se uporabi enozrnato 
frakcijo granulacije 8-16 mm. Material mora omogočati trajno stabilnost in 
prevzem obremenitev ter ne sme vplivati na material cevi. Debelina posteljice 
je 10 – 15cm (odvisno od vrste tal; 10cm v normalnih razmerah in 15cm za 
kamnita ali skalnata tla) oz. minimalno 10cm + 0,1 DN. Dimenzije posteljice 
morajo biti zadostne, da je kot naleganja cevi 120°. 
 
Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka 
poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 15 – 20cm. Podobno 
postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne. 
 
Material za posteljico ne sme vsebovati organskih in drugih primesi, ki bi 
zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile življenjsko dobo cevi, 
stabilnost zasipa ali škodljivo vplivale na podtalnico. Prav tako material ne 
sme biti razmočen ali zmrznjen in mora biti v takem stanju vlažnosti, da je 
možna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. 
 
Pred začetkom zasipavanja mora izvajalec del, kot dokazilo o kakovosti 
materiala, ki ga namerava uporabiti za zasipanje cevovoda, predložiti 
naslednje laboratorijske podatke o predvidenih zasipnih materialih kot so: 
 

- zrnavost materiala 
- opis in klasifikacija materiala 
- vsebnost humusnih primesi 
- podatke o plastičnosti. 

 
V primeru, da se za zasip porabijo sekundarne surovine ali reciklirani 
materiali, mora biti dodana še analiza dolgoročne stabilnosti zrn. 
 
Med izvajanjem del mora izvajalec s preizkusi kontrolirati: 
 

- zgoraj naštete lastnosti materiala iz izkopa in iz nahajališča in sicer 
vsakih 250m3 

- material iz izkopa pri vsaki vidni spremembi kakovosti 
- nosilnost sloja s ploščo za vsako plast posteljice in sicer z enim 

vzorcem na 20m 
- zgostitev sloja, vlažnost in gostota zemljine za bočni zasip za vsako 

plast na vsaki strani cevi z odvzemom vzorca na 20m ter za vsako plast 
glavnega zasipa tudi z enim vzorcem na 20m. 

 
Za zasipavanje v območju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo 
uporabiti granuliran material, ki vsebuje zrna velikosti 8-16mm, nikoli pa ne zrn 
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večjih od 32mm. Material za zasip mora biti dolgoročno stabilen in ne sme 
vsebovati organskih in drugih primesi, ki bi zaradi kemičnih ali fizikalnih 
sprememb lahko ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali škodljivo 
vplivale na podtalnico. Prav tako material ne sme biti razmočen ali zmrznjen in 
mora biti v takem stanju vlažnosti, da je možna kontrolirana izvedba zasipa in 
njegovo utrjevanje. Ne sme vsebovati ostrorobih kamnov ali gradbenih 
odpadkov takih oblik, ki bi poškodovale cev. Cev moramo zasipati v plasteh 
max. debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. 
Premalo utrjeni boki lahko povzročijo prevelike deformacije cevi. Če ni 
drugače predpisano je potrebno nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 92% 
po standardnem Proctorjevem postopku.. Pri tem je potrebno paziti, da se cev 
ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtežbe so vrednosti zahtevane 
zbitosti večje in sicer najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku. 
Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi. Če je 
raščena zemljina precej mehka in slabo nosilna se priporoča ovitje celotnega 
preseka z geotekstilom, ki preprečuje prehajanje obsutja cevi v okoliško 
raščeno zemljino. Obsutje granulacije 8-16 mm je neobčutljivo na erozijo, ki jo 
lahko povzroča podtalnica na samo obsutje in posteljico; tako ga ne izpira in 
se ne pojavijo sifoni. 
 
Nad območjem cevi se lahko, pod določenimi pogoji, zasipava z izkopanim 
materialom. Priporočljivo je, da je zrnatost  dobro stopnjevana, če je zasipni 
material zrnat, ker ga je tako možno bolj utrditi. Koeficient neenakomernosti U 
naj bo večji od 9. Velikost zrna mora biti skladna s SIST EN 1610, tč 5.4. 
Vlažnost materiala na začasni deponiji mora omogočati doseganje predpisane 
stopnje utrditve. 
 
Za utrjevanje zasipov velja točka 11, SIST EN 1610. Pokrivna plast nad cevjo 
se sme utrjevati le ročno, glavni zasip in zasip ob cevi pa se utrjujeta s 
sredstvi za mehansko utrjevanje, izjemoma tudi ročno. Ni dovoljeno utrjevanje 
s saturacijo. Utrditev se dokazuje z meritvami nosilnosti in gostote na planumu 
utrjene plasti. 
 
Ustreznost zasipov se ugotavlja na podlagi preizkusov materialov za zasip in 
meritve zgoščenosti in nosilnosti nasipnih plasti glede na zahteve in merila iz 
točke 1.12.2.2, SIST EN 1610. Pri tem je potrebno upoštevati vse rezultate 
lastne kontrole izvajalca in vse rezultate zunanje kontrole. 
 
Pregled se izvaja sproti za vgrajen sloj zasipa. Nadgrajevanje nove plasti se 
lahko prične, ko so opravljeni vsi zahtevani preizkusi v predpisani pogostnosti 
in ko vsi rezultati izpolnjujejo predpisana merila glede kakovosti materialov in 
predpisane utrditve (pogoji izvajalca ceste). 
 
Priporoča se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in se ne pušča daljših 
odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših 
nenadnih padavinah in morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda ter 
zmanjšujemo nevarnosti pri delu oz. stroške zavarovanja gradbišča. 
 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso 
montirane in zasute do take višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona oziroma 
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se na teh odsekih zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi, le te polaga 
na betonsko posteljico in obbetonira ob straneh in nad temenom v debelini 
10cm. 
 
Obbetoniranje cevi se izvede tudi na odsekih kanalov, kjer je višina nadkritja 
nad temenom cevi manjša od 0,80 m oz. kjer je zunanja obtežba večja od 
dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi. 
 
 
Cevi iz plastičnih materialov se spajajo s spojkami ali gumijastimi tesnili 
oziroma se varijo, odvisno od vrste cevi. Za izdelavo spojev veljajo določila 
SIST EN 1610. Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi 
spojev je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev cevi. Potiskanje cevi s 
stroji kot so bagri in nakladači in odbijanje cevi ni dovoljeno. 
 
Preizkus tesnosti kanala izvedemo po evropskih normah EN 1610. Pred 
dokončnim preizkusom priporočamo, da izvajalec del izvede interni preizkus 
tesnosti cevovoda v smislu tč. 10, SIST EN 1610, ki poteka na enak način kot 
dokončni preizkus le da se izvede na delno zasutem cevovodu oz. pred 
zasutjem, da stiki ostanejo vidni. S tem se izvajalec izogne tveganju, da bo 
zasul netesno položen cevovod. Preizkus tesnosti pred prevzemom pa se 
izvede po celotnem zasipu cevovoda, metoda pa naj bo določena v pogodbi. 
Preizkus se izvede bodisi z zrakom bodisi z vodo. Zaradi sprotnega 
priključevanja porabnikov, se naj preizkus vrši sproti za vsak izgrajen odsek. 
Preizkus mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. 
 
Po končanju del izvajalec izvede katastrski posnetek izvedenih del. 
 
Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upoštevati predpise iz varstva pri 
delu. 
 
6.2 Odcepi za hišne priključke 
 
Pod pojmom hišni priključki so mišljene priključitve posameznih objektov 
oziroma parcel na javno kanalizacijo. Priključek objekta se vodi od objekta 
praviloma do prvega revizijskega jaška, ki je v smeri glavnega kanala pod 
kotom, ki je manjši od 90o. Kanalizacijski sistem je zasnovan v ločenem 
sistemu (fekalna in meteorna kanalizacija ločeno), tako da je predvidena 
možnost izvedbe ločenih priključkov in sicer priključkov za odvod komunalnih 
odpadnih voda in priključkov za odvod padavinskih voda. Padavinske vode 
(žlebovi, dvorišča…) se ne smejo priključiti na predvideno kanalizacijo za 
odvod komunalnih odpadnih voda! 
 
Hišne priključke je tehnično in ekonomsko smiselni izvajati sprotno z izgradnjo 
kanalizacije, predvsem na mestih, kjer so hišni priključki predvideni v območju 
cestnega sveta, predvidenih novih cest na območju IC Trebnje. Potrebno pa 
je zagotoviti nadzor, da se bodo v kanal za odvod komunalnih odpadnih voda 
zares priključevali le priključki za odvod odpadnih komunalnih voda. 
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Eventuelne tehnološke vode morajo biti pred priključitvijo na javno 
kanalizacijsko omrežje predhodno očiščene. 
 
Hišni priključki niso projektno obdelani v tej dokumentaciji. 
 
Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upoštevati predpise iz varstva pri 
delu. 
 
6.3 Revizijski jaški 
 
Na lomih trase so postavljeni revizijski jaški premera Φ 100 cm. Predvideni so 
vodotesni prefabricirani poliesterski jaški, katerih dokazane karakteristike 
morajo zagotavljati ustrezno nosilnost in funkcionalnost ob maksimalni globini 
jaška. 
Betonsko ležišče jaška se izvede iz betona C16/20. 
 
Jaške opremimo z litoželeznim pokrovom LTŽ DN 600 mm EN124 klase C 
(nosilnosti 250 kN) na travnatih površinah. V bankini, pločniku in na povoznih 
površinah pa jaške opremimo z litoželeznim pokrovom LTŽ DN 600mm 
EN124 klase D (nosilnosti 400kN). Oba tipa pokrova sta opremljena s 
protihrupnim vložkom in zaklepom in vgrajena v armirano betonski venec. 
Pokrovi locirani v voznih površinah se vgrajujejo z odprtino za dvig pokrova 
obrnjeno v smeri vožnje. 
 
Jaški so v splošnem s pokrovi brez odprtin, razen jaškov, ki imajo zaradi 
prezračevanja kanalizacije pokrov z odprtinami. Tip pokrova posameznega 
jaška je razviden iz zakoličbe revizijskih jaškov. Na pokrovih mora biti napis 
KANALIZACIJA s črkami, velikosti min. 5cm. 
 
Na trasi kanala F1 (od jaška F1-1 do jaška F1-3), kjer le ta poteka na 
območju, kjer obstaja nevarnost preplavitve pokrova jaška, se izvede tesne 
jaške z dodatnim notranjim vodotesnim pokrovom znotraj jaška, da se 
prepreči udor meteorne vode v kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih 
voda. 
 
Pokrove jaškov, lociranih v brežinah, je potrebno prilagoditi nivoju terena 
(poševninam). 
 
V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala 
večja od 1m se na revizijskem jašku izvede podslapje. Jaški s podslapjem so 
razvidni iz zakoličbe revizijskih jaškov. 
 
Razdalja med revizijskimi jaški je smiselno prilagojena poteku kanalov. 
 
Kota pokrova je v projektni dokumentaciji določena glede na geodetski 
posnetek obstoječega terena, na območju predvidene ureditve IC Trebnje pa 
je določena glede na prečne profile novo predvidenih cest in ocene 
predvidene zunanje ureditve, končna višinska izvedba jaška in pokrova pa se 
izvede naknadno, skladno z zunanjo ureditvijo posameznih objektov. 
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7.0 KRIŽANJA IN TANGENCE 
 
Zaradi predvidenega poteka kanalizacije in konfiguracije terena, na 
obravnavanem območju, je tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura 
(vodovod, elektrika, TK omrežje…). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno 
vso tangirano infrastrukturo v primeru poškodovanja obnoviti, kar pomeni 
vzpostaviti v prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim 
rešitvam. 
 
7.1 Križanje in tangence cevovoda s cestami in asfaltiranimi 

površinami 
 
Kanalizacijski sistem tangira bivšo regionalno cesto R3-651/1198 Trebnje – 
Novo mesto, in seveda novo projektirane ceste znotraj območja obrtne cone. 
V primeru, da se prekopi za kanalizacijo vršijo kasneje, ko so ceste znotraj 
območja že izvedene, se posegi v vozišča izvajajo s prekopom. 
 
Proizvedeni in vgrajeni cesto gradbeni materiali in delovni postopki morajo 
ustrezati zahtevam kakovosti. 
 
V sklopu te projektne dokumentacije je, v 3/1 Načrtu gradbenih konstrukcij – 
cesta, predvidena tudi rekonstrukcija vozišča bivše regionalne ceste na 
območju novega cestnega priključka v cono. 
 
Ukrepi pri križanju in tangencah cevovoda s cestami in asfaltiranimi 
površinami 
 
• Instalacije v cestnem telesu ob prečkanju ceste morajo biti napeljane v 

posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez dodatnih 
prekopov. Zaščitna PVC cev mora segati 1,0 m preko zunanjih robov 
vozišča lokalne ceste vključno z obojestranskimi bankinami ali asfaltnimi 
muldami oz. koritnicami. 

 
• Investitor mora izvesti na mestu izkopa sanacijo vozišča in tudi 

makadamskega parkirišča – zamenjava zgornjega ustroja (tampon + 
asfalt). 

 
• Izkop v cestnem telesu je  predviden v širini, ki zagotavlja možnost 

izvedbe komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim sredstvom in 
kvalitetno sanacijo vozišča. 

 
• Asfalt je potrebno strojno rezati.  
 
• Sanacija prekopa je predvidena z ustreznim kamnitim materialom, ki mora 

ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za cestogradnjo. 
 
• Jarek s položeno cevjo se zasuje z nasipnim materialom v plasteh  po 20 

cm. Zaključna plast zasipa mora biti iz tamponskega materiala v min. 
debelini 20 cm, na katerega se položi še PVC folija in vgradi zaključna 
plast betona C16/20 v debelini obstoječega asfalta. Po končani 
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konsolidaciji zasipa se zaključna plast betona odstrani in nadomesti z 
asfaltom in kvalitetno izvedenimi stiki z obstoječo voziščno konstrukcijo.  

 
• Globina cevovoda mora biti vsaj 1,20 m pod cestiščem (do temena cevi), 

če je manj je potrebno cevovod obbetonirati. 
 
• Onesnažene dele prometnih površin v času gradnje, je potrebno redno 

čistiti že med delom, posebno pa tudi po končanju del. 
 

• Ves izkopani material je potrebno sproti odvažati na deponijo, ni 
dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala. 

 
• Za vse faze dela mora izvajalec dokazati kakovost vgrajenih materialov in 

izvedenih del. 
 
7.2 Križanje in tangence cevovoda z železnico 
 
Kanalizacija prečka železniško progo št. 80 D.m – Metlika – Ljubljana v km 
94+988. Na tem delu trase poteka kanalizacija v zadostni razdalji oddaljenosti 
od železniških tirov.  
 
Križanje se izvede pod železniško progo brez prekopa, z eno od modernih 
tehnologij (podbijanje, prevrtavanje,…), v zemljini III.-V. kategorije, pravokotno 
na os tira, v zaščitni kovinski cevi fi 406 mm, ki sega minimalno 5,0 m od osi 
skrajnih tirov ali več, v kolikor je proga v nasipu ali useku tako, da se preboj 
izvede še minimalno 1,0 m od spodnjega roba nasipa ali zgornjega roba 
brežine (glej grafične priloge – detajl prečkanja pod železniško progo). 
 
Kanalizacija je od železniške TK linije (lesenih TK oporišč) oddaljena najmanj 
2,0 m, vendar je pri gradnji potrebna še posebna previdnost, da se ne ogrozi 
njihove stabilnosti. Obstoječi SVTK kabli ne bodo tangirani, saj se bo 
prečkanje izvedlo brez prekopa (glej grafične priloge – detajl prečkanja pod 
železniško progo). 
 
S posegi se ne sme ogrožati ali poslabšati stabilnosti zemeljskega trupa 
železniške proge – zaščitna kovinska cev mora med izvedbo in obratovanjem 
zagotavljati nosilnost za obtežbe železniškega prometa. Med izvedbo križanja 
je potrebno vršiti meritve tira zaradi morebitnih višinskih in smernih deformacij 
tira. Po potrebi je potrebno izvesti smerno in višinsko regulacijo tira.  
 
Dno izkopa je v višini zalednih vod reke Temnice, zato bo potrebno črpanje 
vode iz gradbene jame. Strošek je zajet v popisu del PZI projektne 
dokumentacije. 

Vsa dela v območju železnice se izvajajo strokovno pravilno, v skladu z 
veljavnimi predpisi in navodili ter pod nadzorom delavcev Holdinga Slovenske 
železnice, d.o.o. – PE Infrastruktura, Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, 
zato je pričetek del potrebno sekciji sporočiti najmanj 8 dni vnaprej in predložiti 
naročilnico za nadzor. 
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Po končanju del je potrebno Slovenskim železnicam d.o.o., Sekciji za 
vzdrževanje prog Ljubljana, dostaviti projekt izvedenih del (PID) oziroma 
posnetek izvedenih del, za del poteka po zemljiščih, ki so v lasti ali v 
upravljanju Slovenskih železnic d.o.o. 
 
Na mestu križanja kanalizacijskega omrežja in železnice, mora biti sklenjena 
služnostna pogodba z upravljavcem javne železniške infrastrukture RS, 
Slovenskimi železnicami d.o.o. Prav tako si mora izvajalec del pridobiti pisno 
dovoljenje upravljavca javne železniške infrastrukture za gibanje po 
železniškem območju.  
 
Investitor oziroma izvajalec del mora sam poskrbeti za popolno zavarovanje 
delavcev, ki bodo izvajali dela, pred nevarnostjo s strani železniškega 
prometa, ki je stalna, neposredna in velika. Delavcem izvajalca del je 
prepovedana vsaka hoja po nasipu železniške proge, njeno prečkanje izven 
urejenih prehodov ter vsako zadrževanje v svetlem profilu železniške proge. 
 
Slovenske železnice d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala na 
objektu investitorja ali na napravah izvajalca del, zaradi njegovega rednega 
delovanja, pač pa se investitor in njegovi pravni nasledniki obvezujejo povrniti 
Slovenskim železnicam d.o.o. vso škodo, ki bi nastala zaradi gradnje, obstoja 
in uporabe objekta. V primeru, da zaradi nepravilne ali nestrokovne izvedbe 
del pride do poškodb, porušenja ali uničenja elementov železniške proge ali 
ostalih elementov, nastali stroški sanacije javne železniške infrastrukture 
bremenijo investitorja. 
 
7.3  Križanje kanala s komunalnimi instalacijami 
 
Mesto tip in globina križanj je povzeta iz podatkov o katastru komunalnih 
vodov od upravljavcev. Globine so določene približno, glede na razpoložljive 
podatke. 
 
V območju križanja obstoječih komunalnih vodov s predvidenimi komunalnimi 
vodi je dela potrebno izvajati ročno, brez uporabe mehanizacije. 
 
Razpored mora biti takšen, da ena napeljava ne ovira druge in da omogoča 
hišne priključke od objektov. 
 
Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upoštevati veljavne predpise o 
medsebojnem odmiku med posameznimi komunalnimi vodi. 
 
Mesta križanj predvidene kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi 
(vrisani v zbirni situaciji komunalnih vodov in vzdolžnih prerezih 
predvidene kanalizacije) so določena na podlagi podatkov, ki so bili 
podani v projektnih pogojih s strani posameznih upravljavcev in jih je 
potrebno smatrati kot približne. 
Zato je potrebno najmanj 10 dni pred posegom v prostor, obvestiti vse 
prizadete upravljavce komunalnih vodov in objektov o pričetku del, 
zaradi dogovora glede zakoličbe obstoječih vodov, mehanske zaščite, 
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varnostnih izklopov ter nadzora nad izvajanjem zemeljskih del v bližini le 
teh. 
 
- TK omrežje 
Zaščiti in prestavi se tangirano TK omrežje (prosto položeni zemeljski TK 
kabli, kabelska kanalizacija in medkrajevni optični kabel) in izgradi se 
telekomunikacijsko omrežje znotraj predmetne cone in navezava na 
obstoječe TK omrežje. 
 
Križanja telekomunikacijskega omrežja s kanalizacijo se izvede skladno z 
detajlom v grafičnem delu projekta in skladno z navodili upravljalca. 
 
Zaščita in prestavitev tangiranega TK omrežja in izgradnja novega omrežja 
znotraj predmetne cone ter navezava na obstoječe TK omrežje so detajlno 
obdelani v načrtu telekomunikacij – TKO razvod št. El-160756. 
 
Na obravnavanem območju je v cesti vzhod - zahod tudi OŠO omrežje, 
katerega se prestavi. V območju ceste sever-jug se predvidi koridor za 
omrežje OŠO. Način in izvedba prestavitve se dogovori s predstavnikom 
upravljavca omrežja GVO d.o.o. (Boštjan Kolar, 031 235 615). 
 
-Vodovodno omrežje  
Za obravnavano območje je predvideno novo vodovodno in hidrantno 
omrežje, potek trase je usklajen s predvideno kanalizacijo. 
 
Predvideno novo vodovodno omrežje je detajlno obdelano v načrtu gradbenih 
konstrukcij -vodovod št. V-2016/23, ki je del te projektne dokumentacije. 
 
Križanja se izvede skladno z detajlom v grafičnem delu projekta skladno z 
navodili upravljavca. 
 
- Elektro omrežje 
Za obravnavano območje so predvideni novi elektroenergetski vodi, potek 
trase je usklajen s predvideno kanalizacijo. 
 
Obnova tangiranih oz. predvideni novi elektroenergetski vodi in izgradnja 
novih transformatorskih postaj so detajlno obdelani v načrtu električnih 
inštalacij in opreme – SNO in NNO omrežje št. El-160754 in načrtu električnih 
inštalacij in opreme – transformatorska postaja TP v območju IC Trebnje pod 
št. El-160755. Vsi navedeni načrti so del te projektne dokumentacije. 
 
Vsa križanja elektroenergetskih vodov s kanalizacijo se izvede skladno z 
detajlom v grafičnem delu projekta skladno z navodili upravljavca. 
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- Cestna razsvetljava 
Na obravnavanem območju je predvideno omrežje cestne razsvetljave. 
Predvidena je ureditev nove cestne razsvetljave vzdolž tras hodnikov za 
pešce ter zagotovitev ustrezne razsvetljenosti nivojskih križanj cest. S 
kanalizacijskim omrežjem prečkamo predvideno novo omrežje cestne 
razsvetljave. Križanje se izvede z zadostnimi vertikalnimi odmiki. Tudi pri 
vzporednem poteku kanalizacije in cestne razsvetljave se zagotovi zadostne 
horizontalne odmike. 
 
Predvidena nova cestna razsvetljava je detajlno obdelana v načrtu električnih 
inštalacij in električne opreme – cestna razsvetljava št. El-160753, ki je del te 
projektne dokumentacije. 
 
- Plinovodno omrežje  
Na obravnavanem območju ni plinovodnega omrežja niti ni predvideno novo. 
 
- Kanalizacija za odvod padavinskih voda 
Predvidena je nova kanalizacija za odvod padavinskih voda na 
obravnavanem območju s priključki iz vtočnih jaškov pod pločniki. S 
predvideno kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda križamo novo 
kanalizacijo za odvod padavinskih voda in njene priključke z zadostnimi 
vertikalnimi odmiki oz. z obbetoniranjem na mestih križanj, kjer je ta odmik 
minimalen. 
Predvidena nova kanalizacija za odvod padavinskih voda je detajlno obdelana 
v načrtu gradbenih konstrukcij – kanalizacija za odvod padavinskih voda št. 
KM-2016/23, ki je del te projektne dokumentacije. 
 
Prečkanje kanalizacije odpadnih voda s komunalnimi vodi mora biti izvedeno 
tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom, 
energetskim kablom, plinovodom in TK kablom. V nasprotnem primeru je 
potrebno vodovod, plinovod, energetski kabel in TK kabel položiti v zaščitno 
PVC cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1,00 m levo in desno od 
smeri kanal. Miniranje ni dovoljeno. V primeru velike gostote komunalnih 
vodov je predvideno obbetoniranje le teh, kot je razvidno v grafičnem delu 
projekta – vzdolžni profili. 
 
Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi 
 
Prečkanje kanalizacije komunalnih odpadnih voda s komunalnimi vodi mora 
biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod ostalimi 
infrastrukturnimi vodi. V nasprotnem primeru je potrebno vodovod, energetski 
kabel, TK kabel, kabel CR, kabel KRO… položiti v zaščitno PVC cev 
ustreznega profila, ki mora biti položena 1,00 m levo in desno od smeri 
kanala oz. vode, ki se križajo, ustrezno zaščititi. Miniranje ni dovoljeno. 
 
Zemeljska dela v pasu širine 2 m levo in desno od komunalnih vodov je 
dovoljeno izvajati le ročno, v dogovoru in prisotnosti pooblaščenega 
predstavnika upravljalca komunalne infrastrukture, pri izvajanju del pa 
upoštevati njegove eventuelne dodatne zahteve. Odkopani deli morajo biti 
zavarovani pred poškodbami (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom. 
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Vsako morebitno tangiranje, križanje, neposredna sprememba nivelete 
vozišča in globine obstoječe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s 
tehničnimi predpisi, oziroma po navodilih pooblaščene službe upravljavca 
komunalne infrastrukture. 
 
Vsa mesta križanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik 
upravljavca, kar potrdi z vpisom v dnevnik. 
 
Vsako križanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti 
geodetsko posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v 
projekt izvedenih del in predana upravljavcu komunalne naprave. 
 
O vsaki poškodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti 
upravljavca komunalne naprave. 
 
Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s težko gradbeno 
mehanizacijo, razen na posebej utrjenih zaščitenih prehodih, ki se določijo v 
dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljavca komunalne 
infrastrukture neposredno na terenu. 
 
V pasu komunalnih vodov širine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega 
ali drugega materiala, niti začasnih gradbenih objektov. 
Gradbena dela v bližini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod 
nadzorom upravljavca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del. 
 
 
8.0 UKREPI IN UREDITVE V ČASU GRADNJE 
 
8.1 Ureditev gradbišča 
 
Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih v skladu z določili 
tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. 
 
Gradbiščni pas predstavlja zemljišče 3 m na vsako stran osi po celotni trasi in 
mora biti urejen. Ta pas se zoži na območju zgradb, cest, dvorišč, vrtov itd. 
Delovna sredstva se shranjujejo v okviru ožjega območja gradbišča, v izogib 
krajam in poškodbam. 
 
Delovni prostori obsegajo celotno območje gradnje. Zagotoviti je potrebno 
prostor za manipulacijo delovnih strojev in kamionov. Za koordinacijo izvedbe 
sta odgovorna odgovorni vodja del ter delovodja. 
 
Parkiranje strojev in vozil se izvaja na za to določenem mestu na gradbišču, 
da se promet lahko odvija neovirano. Pod vsak stroj se po končanem delu 
postavi lovilno posodo s katero se prestreže eventuelno izcejanje olj in 
maščob. 
 
Začasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, 
kjer ne smejo predstavljati ovire za promet po cesti, in morajo omogočiti tudi 
neovirano izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor). 
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Izkopani jarek mora biti pravilno zavarovan in označen, posebno še za nočne 
razmere. 
 
Na odsekih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je 
potrebno sproti odvažati in začasno deponirati na primerno mesto. Deponije 
za cevi, jaške, pokrove, robnike ipd. so prav tako ob sami trasi, vendar ne 
smejo predstavljat oviro za promet. Načeloma pa je organizacija taka, da se 
materiale vozi na gradbišče tako, da se jih sproti vgrajuje in čim manj 
skladišči. 
 
Na prometnem pasu, kjer vgrajujemo plasti, se promet ne odvija, razen 
prevoznih sredstev in strojev, ki so udeleženi v procesu vgrajevanja plasti. 
 
Oznako “Delo na cesti” mora urediti izvajalec sam na svoje stroške in sicer v 
skladu s cestno-prometnimi predpisi ter gredo v njegovo breme. 
 
Prometni režim med gradnjo naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na 
tehnološke potrebe.  
 
V času gradnje bo moral izvajalec domačinom omogočiti nemoten dostop do 
njihovih objektov in ostalih zemljišč, v ta namen bo moral urediti tudi začasne 
dovoze. V času obnove mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim 
vozilom. 
 
V neposredni bližini TK in energetskih kablov in vodovoda ni dopustna 
uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela se morajo izvajati izključno ročno 
pod nadzorom ustreznega upravljavca komunalnega voda. 
 
Postavitev gradbenih profilov je dolžnost izvajalca. Profili morajo biti izvedeni 
kvalitetno, ker je od njih odvisno polaganje cevi. Smer polaganja cevi je 
potrebno fiksirati z žico v osi kanalizacije. 
 
Izvajalec mora v sodelovanju z nadzornim organom vedno uporabljati način 
izkopa, ki je v danem primeru najbolj ekonomičen in način razpiranja določiti v 
soglasju z nadzornim organom. Pri jarkih s širokim odkopom se poševnina 
sten jarka prav tako določi sporazumno z nadzornikom.  
 
Podložni beton ali pesek je treba položiti po načrtu in pred polaganjem cevi. 
Obložni beton ali pesek se vgradi po položitvi cevi in se mora prilegati na 
raščena tla ob straneh. 
 
Kvaliteta cevi in spojk je predpisana po DIN normah. Kanalizacija je 
predvidena iz cevi iz umetnih  mas, stiki se izvedejo vodotesno. 
 
Nejasne pozicije iz popisa del je treba pred podpisom pogodbe razčistiti z 
investitorjem. Za izvajanje del, za katera v popisu ni opisa in cene, je 
potrebno cene določiti pred začetkom izvajanja del. Cene za novo pozicijo 
morajo biti v skladu s cenami v ponudbi. 
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Po končani gradnji kanalizacije se izvede preizkus vodotesnosti zgrajene 
kanalizacije. 
 
8.2 Varovanje plodne zemlje 
 
Plodno zemljo je potrebno pri izkopu deponirati ločeno od ostalega 
izkopanega materiala. Pri zasutju gradbenega jarka se plodno zemljo vgradi 
kot vrhnji zaključni sloj. Odvečni pusti izkopani material se ne sme 
razprostirati, ampak se mora odstraniti. 
 
8.3 Varovanje naravne in kulturne dediščine 
 
Na obravnavanem območju se nahaja registrirano arheološko najdišče 
Dolenja Nemška vas - Arheološko območje Grumblice (EŠD 3402).  
 
Kjer načrtovane ureditve segajo v območje registrirane enote arheološke 
dediščine, je treba pred graditvijo objektov zagotoviti izvedbo predhodnih 
arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala najdišča. 
Podrobnejši obseg in čas raziskav opredeli pristojna območna enota Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. S tem namenom so bile na območju 
že izvedene predhodne ekstenzivne arheološke raziskave, katerih rezultati so 
obdelani v dveh poročilih:  

– Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu na območju 
zazidalnega načrta za industrijsko cono v Trebnjem, april 2001 in  

– Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju industrijske 
cone v Trebnjem, januar 2010.  

 
Iz njih je razvidno:  

– arheološko pozitiven rezultat je bil ugotovljen na parcelah 863/3, 820/2, 
818, 813, 804/1, 761 vse k.o. Češnjevek;  

– rezultati predhodnih pregledov kažejo na prisotnost dokaj plitvo 
ohranjenih arheoloških ostankov, zato je za oceno arheološkega 
potenciala najdišča potrebno opraviti intenzivne geofizikalne meritve 
navidezne upornosti tal v kombinaciji s strojno izkopanimi testnimi jarki.  

 
Zaradi varstva arheoloških ostalin je na celotnem območju urejanja potrebno 
izbranemu izvajalcu nadaljnjih raziskav in Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo te raziskave in 
zemeljska dela izvajala. Lastnik zemljišča oz. investitor oz. odgovorni vodja 
del mora o dinamiki gradbenih del pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije OE Novo mesto vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih 
del. Lastnik oziroma posestnik, ki so se mu zaradi zagotovitve varstva 
arheoloških ostalin poslabšali pogoji za gospodarsko izkoriščanje 
nepremičnine, je upravičen do nadomestila in ima pravico do odškodnine za 
škodo.  
 
V prejetih kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0325/2016/2 datiranih z dne 
30.08.2016 je navedeno, da mora investitor predhodno zagotoviti arheološko 
raziskavo v obliki intenzivnih geofizikalnih meritev upornosti na celotnem 
območju posega. Investitor je že izdal naročilo izbranemu izvajalcu nadaljnjih 
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raziskav za izvedbo potrebnih arheoloških raziskav in bo upošteval vse 
prejete kulturnovarstvene pogoje. Arheološke raziskave bodo izvedene takoj 
po pridobitvi ustreznega soglasja za izvedbo. 
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja na celotnem območju urejanja tudi 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja oz. lastnika zemljišča oz. 
investitorja oz. odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da 
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. Pred začetkom 
gradnje je potrebno na območju registrirane nepremične dediščine skladno z 
veljavno zakonodajo pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje. 
 
Predvidena trasa kanalizacije neposredno ne ogroža do sedaj evidentiranih 
arheoloških struktur. 
 
V primeru odkritja arheoloških ostankov bo potrebno omogočiti arheološko 
izkopavanje. 
 
8.4 Projektantski popis  
 
V projektantskem popisu so zajeta predvidena dela, ki so zajeta na osnovi 
projekta. Hišni priključki, ki jih investirajo in pod nadzorom upravljalca izvajajo 
tangirani lastniki niso zajeti v projektantskem popisu del, zajeta pa je izvedba 
kanalizacijskih cevi do posameznih parcel zaradi prečkanja ceste. 
 
V popisu del je upoštevano, da se kanalizacija izvaja hkrati z izgradnjo novo 
projektiranih cest znotraj industrijske cone Trebnje in hkrati z rekonstrukcijo 
bivše regionalne ceste R3-651/1198 Trebnje – Novo mesto, tako da v popisu 
kanalizacije ni zajeto asfaltiranje in izvedba zaključnih slojev voziščne 
konstrukcije. Pri izračunu količin za zemeljska dela je upoštevano, da se izkop 
za kanalizacijo izvrši po izvedenem grobem planumu ceste, privzet je naklon 
izkopa jarka 70 stopinj in tudi 90 stopinj v primeru razpiranja jarkov. 
 
 
 
Novo mesto, november 2016    Pripravil:  

 
Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad. 


