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TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Lokacija Industrijsko poslovne cone Trebnje se nahaja v vzhodnem delu
mesta Trebnje severno od bivSe regionalne ceste RIIl 651 Trebnje —Novo
mesto, med ureditvenim obmocjem tovarne Akripol na zahodu in obstoje€o
individualno stanovanjsko pozidavo na vzhodu (Dolenja nems$ka vas).
Nacrtovana Industrijsko poslovna cona Trebnje (v nadaljevanju IC Trebnje)
se navezuje na obstojeC industrijski kompleks ob bivSi regionalni regionalni
cesti obenem pa meji na predel obseznejSe stanovanjske gradnje.

Predmet obdelave tega nacrta v sklopu PZ| projekta komunalne infrastrukture
za Industrijsko cono Trebnje je nov kanalizacijski sistem za odvajanje
padavinskih vod v predvideni coni.

Za obravnavano obmocje se zgradi lo€en sistem kanalizacijskega omrezja.

Poleg kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda je predvidena tudi
kanalizacija za odvajanje padavinskih voda, ki je projektno obdelana v svojem
nacrtu.

Padavinska voda s streh in manipulativnih povrSin ob objektih se zbere in
odvaja v predvideno kanalizacijo za odvod padavinskih voda. Padavinske
vode s parkiriSC se preko lovilcev olj in mas¢ob (ki so predmet zunanje
ureditve posameznega objekta) odvaja v projektirano kanalizacijo za odvod
padavinskih voda.

Padavinske vode iz cest znotraj obmocja IP cone se preko drenaznih cevi
(obdelano v nacrtu cest) vodijo v kanalizacijo za odvod padavinskih voda.
PrikljuCki se izvedejo v revizijskih jaskih oziroma direktno z odcepom na
kanalu za odvod padavinskih voda. Tudi za odvajanje padavinskih vod od
industrijske cone do odvodnika - Temenice je potrebno izvesti nov kanal. S
tem kanalom pred iztokom v Temenico tangiramo obstojeCo zbirno
kanalizacijo v meSanem sistemu, ki odvaja odpadne vode proti Cistilni napravi.
Zaradi obstojeCe zasnove Cistilne naprave in konfiguracije terena ni mozno
poglabljanje obstojeCe kanalizacije. Novo kanalizacijo za odvod padavinskih
vod smo morali tako speljati v Temenico s pomocjo sifona pred samim
iztokom. Zasnova sifona omogocCa CiS€enje — Crpanje usedlin v spodnjem
sifonskem jasku. Upravljalec kanalizacijskega sistema mora skrbeti za nadzor
kanala in po potrebi za CiS€enje usedlin iz sifonskega jaska. To je Se posebe;j
pomembno po vecjih padavinah oziroma neurjih.

V fazi projektiranja infrastrukture Se niso znane dejavnosti v coni, kot tudi ne
velikost in namembnost objektov. Izdelan je OPPN IC Trebnje.

PZI projekt kanalizacije je izdelan na osnovi potrienega OPPN IC Trebnje in
PGD projektne dokumentacije P-2016/23: Gospodarska javna infrastruktura
industrijske cone Trebnje.
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2.0 OBMOCJE PROJEKTIRANJA IN PREDVIDEN SISTEM
KANALIZACIJE

V tej projektni dokumentaciji je obdelana kanalizacija za celotno obmocje IC
Trebnje. Projektirana kanalizacija omogoca prikljuCitev vseh objektov, ki se
skladno z zakonskimi dolo ili prikljuCujejo na javno kanalizacijo. Za celotno
obmocje je predviden loCen sistem kanalizacije.

Celoten sistem je zasnovan gravitacijsko, brez vmesnih pre€rpavan;.

Kanalizacija za odvod padavinskih voda poteka na takih viSinskih nivojih, da
je omogoceno prikljuCevanje objektov na kanal padavinskih voda.

Neonesnazene padavinske vode s streh in obodnih asfaltnih povrSin
predvidenih objektov na obmocju IC Trebnje se lahko odvaja po predvidenih
meteornih kanalih v tem projektu do odvodnika, Temenice. Onesnazene
padavinske vode iz cest in parkiriS¢ se morajo pred prikljuCitvijo na
predvidene kanale za padavinsko vodo ocistiti v lovilcih olj in mascob.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah. V 1.fazi se izvede rekonstrukcija bivse

fviv v

fviv v

infrastruktura znotraj obmocja obdelave 1.faze. V 2.fazi se izvede vsa
preostala cestna in komunalna infrastruktura.

1.faza se izvede na zemljis€ih, ki jih ima investitor v lasti oziroma je pridobil
pravico graditi.

3.0 VODNOGOSPODARSKI, NARAVOVARSTVENI, KULTURNO
VARSTVENI POGOJI IN UREDITVE TER POGOJI ZAVODA ZA
RIBISTVO

3.1. Vodnogospodarski pogoji

Na obmocju obravnavane cone se ne nahajajo viri pithe vode oziroma
varstveni pasovi virov pitne vode, ni podatkov o podtalnici in ni odprtih
vodotokov. SirSe obmocje spada v vodonosni sistem Temenice. Trase
kanalizacije za odvod padavinskih voda izven cone precCkajo poplavno
obmocje. Vodovarstvenih obmogij in zajetij pitne vode na SirSem obmocju IC
Trebnje ni.

Padavinska voda se preko novega kanala za odvod padavinske vode odvaja
v naravni odvodnik - Temenico. lzpust padavinskih odpadnih voda v potok
Temenica se zakljucCiti z izpustno glavo, ki je zasnovana tako, da ne ovira
normalnega pretoka visokih voda Temenice. Umesti se na koto najnizjih vod
in naj ne posega v svetli prerez toka. Brezina in dno struge morata biti v
vplivnem obmocdju izpusta ustrezno zavarovana pred erozijo vode (kamnita
obloga brez vidnega betona). Ohraniti je potrebno obrezno zarast in dela pa
izvajati tako, da bo obmocje ¢im manj prizadeto.
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Kanal za odvod padavinskih vod bo potekal po poplavhem obmocju. Pri
nacrtovanju in izvedbi je potrebno racunati na moznost nastopa vzgona.
Brezino Temenice na lokaciji izpusta je potrebno urediti tako, da bo ob
nastopu visokih voda onemogoCeno rusSenje, spodjedanje brezZine in
poglabljanje dna. Pri izgradnji izpustne glave na brezinah Temenice je
potrebno prepreci zdrse zemljine in gradbenega materiala v strugo reke. Za
utrditev dna in breZin se morajo uporabljati naravni materiali.

Tehni¢ne reSitve kanala za odvod padavinskih voda so opisane v nacrtu
kanalizacije za odvod padavinskih voda st. V-2012/29.

3.2 Naravovarstveni pogoji

Iztok padavinske vode bo urejen v reko Temenico. Za zmanjSanje negativnih
vplivov na segment Narava je potrebno upostevati:
- Pri urejanju odvodnjavanja meteorne kanalizacije naj se uposteva:

e Obrezna vegetacija naj se ohranja v najvecji mozni meri.

e Izpustno glavo naj se v naravno ohranjeno brezino umesti na
koto najnizjih vod, na nacin, da bo brezina ¢&m manj
poskodovana in naj se jo ¢im bolj utopi v teren. Za izvedbo naj
se uporabi naravni material — kamen. Izpust naj se zasadi z
avtohtono grmovno vegetacijo.

e Pri izvedbi izpustne glave naj se prepreCi zdrse zemljine in
gradbenega materiala v strugo reke.

e Gradbeni material in odpadni material naj se deponira na za to
dolo€enem mestu, ki naj bo v naprej definirano in naj bo izven
obmocja ohranjanja narave.

e V Casu izvajanja del naj se zagotovi ustrezno tehnic¢no varstvo
pred nekontroliranimi izpusti nevarnih snovi v vodotok.

e Po koncanih delih naj se na obravnavanem obmocju vzpostavi
stanje kar se da podobno prvotnemu. Odstrani naj se odpadni
gradbeni material, brezino in traso kanalizacije Cez travnike pa
se zatravi.

3.3 Kulturnovarstveni pogoji

Na obravnavanem obmocju se nahaja registrirano arheolosko najdisCe
Dolenja Nemska vas - Arheolosko obmocje Grumblice (ESD 3402).

Kjer nacrtovane ureditve segajo v obmocje registrirane enote arheoloske
dedisCine, je treba pred graditvijo objektov zagotoviti izvedbo predhodnih
arheoloskih raziskav za vrednotenje arheoloSkega potenciala najdis¢a.
PodrobnejSi obseg in Cas raziskav opredeli pristojna obmoc¢na enota Zavoda
za varstvo kulturne dedis€ine Slovenije. S tem namenom so bile na obmodju
Ze izvedene predhodne ekstenzivne arheoloSke raziskave, katerih rezultati so
obdelani v dveh porodilih:
— PoroCilo o ekstenzivnem arheoloSkem pregledu na obmodju
zazidalnega nacrta za industrijsko cono v Trebnjem, april 2001 in
— Porocilo o predhodnih arheolo$kih raziskavah na obmocju industrijske
cone v Trebnjem, januar 2010.
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Iz njih je razvidno:

— arheolosko pozitiven rezultat je bil ugotovljen na parcelah 863/3, 820/2,
818, 813, 804/1, 761 vse k.o. Ceénjevek;

— rezultati predhodnih pregledov kazejo na prisotnost dokaj plitvo
ohranjenih arheoloskih ostankov, zato je za oceno arheoloskega
potenciala najdiS¢a potrebno opraviti intenzivne geofizikalne meritve
navidezne upornosti tal v kombinaciji s strojno izkopanimi testnimi jarki.

Zaradi varstva arheoloskih ostalin je na celotnem obmocju urejanja potrebno
izbranemu izvajalcu nadaljnjih raziskav in Zavodu za varstvo kulturne
dedisCine Slovenije omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo te raziskave in
zemeljska dela izvajala. Lastnik zemljiS€a oz. investitor oz. odgovorni vodja
del mora o dinamiki gradbenih del pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne
dedisCine Slovenije OE Novo mesto vsaj 10 dni pred pricetkom zemeljskih
del. Lastnik oziroma posestnik, ki so se mu zaradi zagotovitve varstva
arheoloskih ostalin poslabSali pogoji za gospodarsko izkoriS€anje
nepremicnine, je upravicen do nadomestila in ima pravico do odskodnine za
Skodo.

V prejetih kulturnovarstvenih pogojih s§t. 35105-0325/2016/2 datiranih z dne
30.08.2016 je navedeno, da mora investitor predhodno zagotoviti arheolosko
raziskavo v obliki intenzivnih geofizikalnih meritev upornosti na celotnem
obmocdju posega. Investitor je Ze izdal narocCilo izbranemu izvajalcu nadaljnjih
raziskav za izvedbo potrebnih arheoloskih raziskav in bo upoSteval vse
prejete kulturnovarstvene pogoje. ArheoloSke raziskave bodo izvedene takoj
po pridobitvi ustreznega soglasja za izvedbo.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja na celotnem obmodju urejanja tudi
splosni arheolo$ki varstveni rezim, ki najditelja oz. lastnika zemljiS¢a oz.
investitorja oz. odgovornega vodjo del ob odkritju dediS€ine zavezuje, da
najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno obmoc€no enoto Zavoda za varstvo kulturne dedis€ine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z dolocCili arheoloSke stroke. Pred zacetkom
gradnje je potrebno na obmocju registrirane nepremi¢ne dediscine skladno z
veljavno zakonodajo pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

3.4 Pogoji zavoda za ribistvo
Nacrtovani posegi kanala za odvod padavinskih vod so na obmocju reke
Temenice.

- Prehodnost strug

Vsak poseg v ribiSki okoli§ mora biti naCrtovan in izveden na nacin, ki v
najveCji mogoCi meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti,
starostne strukture in Stevilcnosti (19. ¢len ZSRib).
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- Zascita drstis¢
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstis¢ih rib, med
drstenjem (od 1.10. do 30.6.) in v varstvenih revirjih (25.¢len ZSRib).
- Obvescanje izvajalca ribiSkega upravljanja
Izvajalec ribiSkega upravljanja izvaja ribiSko upravljanje v ribiSkem okoliSu na
podlagi letnega programa, izdelanega na podlagi ribiSko gojitvenega nacrta.
Izvajalec ribiSkega upravljanja mora organizirati ribiSko Cuvajsko sluzbo, tako
da so vse vode nadzorovane (13. in 60.¢len ZSRib).
Naloge ribiSko Cuvajske sluzbe so med drugim tudi:

- obveScanje centra za obveSc¢anje ob poginih rib

- spremljanje posegov iz 19. ¢lena ZSRib; evidentiranje in obves¢anje

izvajalca

ribiSkega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih
zemljis€ih ribiSkega okolisa (61.¢len ZSRib) .
- Povracilo skode
Za Skodo na ribah, povzroCeno zaradi zastrupljanja, onesnazevanja oziroma
¢ezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do
odskodnine upravi€en izvajalec ribiSkega upravljanja (58.¢len ZSRip

Ugotovitve: Pogoji se upostevajo med in po gradnji

I.  Pri pripravi projektne dokumentacije (po 35.¢lenu ZGO-1) morajo
biti upostevani naslednji projektni pogoji:

Gradnjo je treba nacrtovati na slede¢ nacin:

Vsaj 14 dni pred zaletkom gradnje je potrebno obvestiti RD o zacetku
gradnje, da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib (6. in 28.
Clen ZSRib) na predvidenem delu posega oz. predelu, kjer je ta vpliv $e lahko
prisoten. V kolikor bodo dela potekala etapno in daljSe €asovno obdobje,
mora izvajalec obvestiti RD ustrezno o vsakem novem posegu v strugo, tako
da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim
posegom v struge potokov (4. in 61. ¢len ZSRib).

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora nacrtovati in
opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (25. Clen
ZSRib). Gradbena dela se mora izvajati tako, da gradbeni in odpadni materiali
ne bodo bremenili vodotoka. Ves odpadni material je treba odpeljati na
ustrezno deponijo.

Morebitno zavarovanje brezin naj bo s kamnito zloZbo v izrazito neporavnani
obliki. To pomeni, da morajo biti med kamni vedji prostori (skrivalis¢a za ribe),
ki niso zaliti. Skrivalis¢a za ribe naj bodo Siroka, visoka in globoka vsaj 30 cm.
Recno dno se mora ohraniti naravno. Betoniranje brezin in reCnega dna ni
sprejemljivo.

V €asu gradnje se mora prepreCiti onesnazenje s cementnim mlekom
(betoniranje se mora izvesti v suho, brez izcejanja cementnega mieka v
vodotok), naftnimi derivati, zas€itnimi premazi in drugimi strupenimi snovmi, Ki
se uporabljajo pri gradniji.
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Zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehnicno izpeljati
tako, da se v €im vecji mozni meri zmanjSa vpliv kaljenja vode.

Pri gradnji se z gradbenimi stroji posega v vodni prostor le kolikor je to nujno
potrebno. Smernice in projektni pogoji naj bodo vklju€eni v besedilo projekta
in naj ne bodo le prilozeni projektu.

Ugotovitve: Pogoji se upostevajo med in po gradnji

40 ZASNOVA OMREZJA

Sistem je zasnovan tako, da poteka kanalizacija v glavhem v cestnem telesu
in sicer skoraj v celoti v hodniku za pesSce, torej izven vozis€a. Za prikljucitev
objektov na nasprotni strani ceste, kot je projektirana kanalizacija, so pod
cesto predvideni prikljucki do parcele na nasprotni strani predvidene
kanalizacije.

Meteorna kanalizacija je namenjena odvodnjavanju padavinskih vod iz
prometnih povrsin ( voziS¢, parkiriS¢, manipulativnih prostorov).

Ostale povrsine:

- Za posamezen objekt ali ve€ objektov skupaj investitor zagotovi zbiralnik
padavinske vode v kapacitetah odvisno od povrSine streh in moznosti uporabe
padavinske vode v povezavi z vrsto dejavnosti za tehnolosko, poZzarno,
sanitarno vodo, za pranje vozil in zunanjih povrSin ter za zalivanje zelenih
povrsin. Zbiralnik vode se dimenzionira v PGD-ju posameznih objektov.. V
kolikor se na podlagi geomehanskih raziskav pred gradnjo objekta ugotovi, da
je mozno zagotoviti lokalno ponikanje, se izvede tudi ponikanje odveéne vode.
- V kolikor odveCne padavinske vode ni mogocCe ponikati, se padavinske vode
s streh odvajajo direktno v kanalizacijo za odvod padavinskih voda.

- ZaCasno odvodnjavanje se izvede ob cestnih nasipih z jarkom in ponikalnico.
Jarki se odstranijo oz. zasipajo v fazi priprave platoja in zunanje ureditve
predvidenih objektov.

- Odvajanje padavinskih voda iz vecjih ureditvenih obmocij je treba predvideti
v skladu z Zakonom o vodah in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni
meri zmanjSan hipni odtok padavinskih voda z urbanih povrsin, kar pomeni, da
je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v
povrSinske odvodnike (zatravitev, travne plosCe, zadrZevalni bazeni, suhi
zadrzevalniki,...). Zaradi zmanj$anja koli¢in odvodnih voda v kanal se
priporoca izvedba parkirnih povrsin z betonskimi tlakovci, ki nimajo zalitih fug.

V Casu ekstremnih padavin reka Temenica naraste in delno zaliva
kanalizacijski sistem ter poplavlja kmetijske povrSine. Za zmanjSanje vpliva
poplavnih vod na kmetijske povrSine se v sklopu te investicije predvidi tudi
CiSCenje obstojeCega odvodnega jarka ob Zeleznici nizvodno od podrocja
objekta Surovina d.d., v kanal M1 je na Zeljo upravljavca (Komunala Trebnje)
in investitorja (obCina Trebnje) speljan tudi krajSi prelivni kanal, ki v primeru
ekstremnih padavin razbremenjuje obstojeCi meSan kanal iz smeri tovarne
Trimo — neonesnaZzene meteorne vode iz meSanega kanala se prelivajo v
meteorni kanal. Na obstoje€¢ kanal in kanal M1 se v obmocju od izliva do




=L GPI

Gradbeno projektiranje in inZeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

preCkanja z Zeleznico namestijo pokrovi z navojem za preprecitev moznosti
dviga pokrova na revizijskih jaskih.

Kanal M1, ki poteka ob cesti jug-sever je glavni zbirni kanal padavinskih voda
v IC Trebnje. Poteka od odvodnika, reke Temenice, kjer je izpustna glava
najprej v smeri severovzhod preko makadamskega parkiriS¢a. Med jaskoma
KM1-2 in KM1-4 poteka kanal M1 pod obstoje¢imi kanali (me$an sistem), zato
se na tem mestu naredi sifon, da je mozno izvesti izpust padavinskih voda
nad dnom reke Temenice. Zasnova sifona omogocCa CiS€enje — Crpanje
usedlin v spodnjem sifonskem jasku KM1-2, ki je dimenzije ® 1200mm in ima
tudi funkcijo peskolova. Upravljalec kanalizacijskega sistema mora skrbeti za
nadzor kanala in po potrebi za ¢iS€enje usedlin iz sifonskega jaska. To je Se
posebej pomembno po vecjih padavinah oziroma neurjih. Kanal M1 v
nadaljevanju v slopu sifona pre€ka Zeleznisko progo in obstojeCe SVTK kable.
PreCkanje se izvede z eno od modernih tehnologij brez prekopa (podboj,
prevrtanje...), kanalizacijsko cev se na mestu preCkanja uvleCe v zas€itno
cev). Nato kanal poteka ob ograji Surovine do bivSe regionalne ceste Trebnje
— Novo mesto. Kanal preCka bivSo regionalno cesto in v jasku M1-8 spremeni
smer proti severozahodu. V jasku M1-10 spet spremeni smer proti
severovzhodu in poteka v desnem hodniku za peSce ob cesti jug-sever,
preCka cesto vzhod-zahod in se kon€a v jasku M1-23. Tu je moZnost
prikljuCevanja oz. nadaljevanja kanalizacijskega sistema ob morebitni Siritvi
IPC Trebnje. Od jaska KM1-4 do obstojeCega jaSka meSane kanalizacije se
izvede kanalizacijska cev premera ® 300 mm, dolZzine 11 m, na globini 0,50 -
0,60 m (kanalizacijsko cev se v celoti obbetonira zaradi majhnega nadkritja
cevi), ki sluzi razbremenjevanju meteornih voda v primerih velikih padavin iz
obstojeCega meSanega kanala v kanal M1.

Kanal M1 in kanal F1 potekata ves Cas vzporedno, le na razli¢nih viSinskih
nivojih, tako da je omogoceno prikljuCevanje objektov na oba kanala. Premer
kanala M1 je najprej @ 1000 mm, nato se zmanjSa na ® 900 mm od jaska
M1-19 do jaSka M1-23. Skupna dolzina kanala M1 je 587 m.

fvriv v

vzhod-zahod. Kanal M2 poteka v smeri jugovzhod, vzporedno s kanalom F2,
v sredini voznega pasu nove ceste vzhod-zahod in se kon€a v jasku M2-4.
Skupna dolzina kanala M2 je 111 m in je premera ® 400mm.

fviv v

vzhod-zahod. Kanal poteka v severozahodni smeri v voznem pasu na zgornji
strani nove ceste vzhod-zahod. Premer kanala M3 je najprej @ 500 mm, nato
se zmanj$a na ® 400 mm od jaska M3-1 do jaSka M3-7. Kanal M3 je skupne
dolzine 218 m.

vvvvv

ceste jug-sever in bivSe regionalne ceste. Kanal poteka v severozahodni
smeri vzporedno s hodnikom za peSce na zgornji strani bivSe regionalne
ceste. Kanal M4 se konca v jasku M4-7 v skupni dolzini 184 m.

Natanc€en potek kanalizacijskega omreZja je razviden iz grafi¢nih prilog.
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Velikost prispevnega obmocja je razvidna iz grafine priloge.

Nazivni profil kanala za odvod padavinskih voda se glede na koliino
predvidene vode spreminja po kanalih sistema za odvod padavinskih voda in
sicer od cevi premera ¢ 300 mm do premera ¢ 1000 mm. Za izvedbo kanalov
so predvidene kvalitetne cevi iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN
14364, temenske togosti SN 10000 N/m2.

Naklon cevi in kota dna cevi se smiselno spreminjata glede na potek terena.

Razdalja med revizijskimi jaski je smiselno prilagojena poteku kanala in
ostalim priklju¢nim kanalom.

Potrebno je paziti na kvalitetno in natancno izvedbo kanala, Se posebej na
odsekih, kjer so projektirani relativno majhni padci.

5.0 HIDRAVLICNA PRESOJA

HidravliCna presoja kanalizacije in dimenzioniranje cevi je bilo izvedeno s
pomocjo racunalniSkega programa SEWER+. Hidravlika sistema je priloga v
tem nacrtu v sklopu PZI projektne dokumentacije.

5.1 Kanalizacija za odvod padavinskih vod
5.1.1 Podatki o padavinah

Osnovni parametri za projektiranje in dimenzioniranje kanalizacije za odvod
padavinskih voda so podatki Agencije RS za okolje o povratnih dobah za
ekstremne padavine po Gumbelovi metodi za podroCje Novega mesta.
Hidravlicni izraCun je narejen z GEN krivuljo za povratno dobo 2 let ter
preverba na preplavitev do kote pokrovov za povratno dobo 10 let.

Mejni procent polnitve: 85% za kanalizacijo za odvod padavinskih voda

5.1.2 Prispevne povrsine in izracun odto¢nega koeficienta

Pri dimenzioniranju kanala za odvod padavinskih voda je bilo kot prispevno
obmocje upostevano celotno obmocje obdelave v povrsini 10.8 ha in pa tudi
predvideno Sirjenje poslovne cone proti severu, tako da je upoStevana skupna
povrSina v velikosti 25,94 ha.
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Prispevne povrsine so bile podane po posameznih kanalih.
Q=¢xFxq

kKjer je

Q padavinska voda

¢ koeficient odtoka

F prispevna povrSina

q inteziteta naliva

Pri izraCunu koli€ine padavinskih voda se upoStevajo naslednji koeficient
odtoka (Odvod odpadne vode iz naselij in zaSc€ita voda, JoZe Kolar, 1983):

Vrsta zazidave |Gostota naselitve (P/ha) |odtoéni koeficient ¢
Zelo gosta 600 - 700 0,95
Gosta 350 - 500 0,85
Strnjena 200 - 350 0,65
Redka 100 - 200 0,40
Redka 50 - 100 0,30
Zelo redka 20-50 0,20

Cas koncentracije povrsinskega toka v minutah (Odvod odpadne vode iz

naselij in zascita voda, Joze Kolar, 1983):

Vrsta zazidave |Cas koncentracije (min)
Zelo gosta 5

Gosta, nizke 10 - 15
zgradbe

Redka 20 - 30

Redka_ — velika 10 - 20
intenziteta

5.1.3 Hidravliéni izraéun meteornega kanala

Dimenzioniranje cevi kanalizacije za odvod padavinskih voda je izvedeno na
osnovi koli€in padavinskega odtoka. Dimenzioniranje je izvrSeno po TRRL -
retenzijski metodi. V raCunu se uposteva zadrzevalno sposobnost posamezne
cevi in kanalizacijskega sistema nad njo. Hidravlika kanala je priloZzena.

Glede na predvideno pozidavo in obvezne usmeritve glede odvajanja
meteornih vod iz povrSin parcel znotraj IC je bil v izraunu upoStevan
povprec¢ni odtoéni koeficient ¢ = 1,00 za javne cestne povrsine in koeficient
0,60 za ostale povrsine. Cas koncentracije je upostevan od 10 min za cestne
povrSine in 15 min za ostale povrsine. Za celotno obmocje mozne Siritve cone
je upostevan odto¢ni koeficient ¢ = 0,45.
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Na podlagi izrauna dobimo naslednje rezultate meteornega odtoka:
Qmax = 1867,0 Ils
Rezultati hidravlicnega izraCuna po kanalih so razvidni v prilogi.

Naklon cevi po posameznih odsekih je bil prilagojen terenu in poteku
kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda. Maksimalne hitrosti
meteorne vode se gibljejo med 1,10 m/s do najvec¢ 4,0 m/s.

6.0 STATIKA CEVI

Staticna presoja cevi je bila izvedena po ATV A127. Stati¢ni izracun je
izveden za cevi iz centrifugiranega poliestra. Pri izvedbi je potrebno izbrati cevi
podobnih karakteristik oziroma je potrebno predhodno pridobiti mnenje
projektanta.

Parametri, ki so bili upoStevani v raCunu so razvidni v prilogi.

IzraCun je bil izveden za razlicne tipe obtezbe (cesta, zemljina), ki nastopajo
vzdolz kanala in za razlicne premere cevi.

7.0 TEHNICNA IZVEDBA

Vsa uporabljena oprema mora biti nova in vrhunske kakovosti pri zahtevani
izbiri. Oprema mora biti v skladu s slovenskimi standardi v vseh primerih, ko je
taka oprema podvrzena standardizaciji.

Delo mora biti opravljeno ob upostevanju dobre poslovne prakse. Izvajalec je
odgovoren za vsakrsno Skodo, ki bi jo povzrocCil na obstojeCih zgradbah med
prevzemanjem zemljiS¢, kot tudi za Skodo, do katere bi lahko priSlo med
njegovimi posegi. Izvajalec si mora pred posegom izdelati fotodokumentacijo
obstojeCega stanja.

Pred priCetkom gradnje se zavaruje gradbiS€e z ustreznimi zaScitnimi
ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri
gradbenih delih. Zavarovanje se postavi na mestih, kjer se priCakuje promet
pescev, kolesarjev, motornih vozil in drugih udelezencev v prometu.

Izvajalec mora pred pricetkom del preqgledati objekte oz. stanje objektov
v_neposredni blizini trase kanalov (kjer le ta poteka zelo blizu objektov)
in stanje vseh cest v katerih poteka kanalizacija. Dela je potrebno izvesti
tako, da _se prepreci poSkodbe na objektih in voziS¢u ceste oz. da se
voziSce zavaruje proti vdiranju oz. prepreci porusenje brezine!

Upravljavci komunalnih vodov pa morajo pred zacetkom del izvesti
odkaz obstojecCih vodov, da se prepreci poSkodbe na le teh!

10



=L GPI

Gradbeno projektiranje in inZeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

71 Osnovni kanal

Za izvedbo kanalizacije za odvod padavinskih voda so predvidene cevi iz
centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, nazivnega profila cevi
cevi od 300 mm do 1000 mm, doloCenega na podlagi hidravlicnega izracuna
in tehnicnega pravilnika o javni kanalizaciji ter nazivne temenske togosti 10
kN/m?, kot je razvidno iz grafiénih prilog. Cevi so izdelane po SIST EN 14364.
Cev dolZine 6 m ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM
tesnilom. Notranji zascéitni sloj cevi iz Cistega poliestra, brez polnila in
ojacitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciliem doseganja tesnosti,
kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlathem
CisCenju.

Pri izvedbi se lahko uporabi tudi druge tipe cevi podobnih karakteristik za
katere pa je potrebno pridobiti predhodno potrditev projektanta in naroCnika
del.

Dobavljene cevi morajo biti opremljene z oznako kvalitete po ISO 9002:

- Stevilka norme in tip standarda

- ime in simbol proizvajalca

- razred togosti (SN)

- material

- kodeks za podrocje uporabe U (za uporabo zunaj stavb)
- mesec, leto proizvodnje, tovarna izdelave

- znamka odobritve

- Stevilka kode proizvajalca.

Vsi materiali, ki se uporabijo za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov
morajo imeti certifikat o skladnosti ali pa odobritev nadzorne sluzbe.

Kanal je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolZznih
prerezih. Pri izvedbi kanala je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo
nivelete dna kanala, ker je padec trase kanala na nekaterih odsekih
minimalen.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati skladno z ustreznimi dolocili
SIST EN 1610 »Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod vode«
in » Tehni¢nim predpisom za gradnjo kanalizacijskih vodov«.

Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami,
mora izvajalec postaviti gradbene profile, ki morajo zaradi funkcionalnosti
zgrajenih objektov, biti izvedeni solidno. Smer polaganja cevi je fiksirati z zico
v osi kanalizacije od profila do profila in svinCnico, ali pa s posebnim
instrumentom pritrjenim na profil. Vzpostavitev zakoliCenih tras kanalizacije
izvajalec izvrSi na svoje stroSke. Hkrati z zakoli¢bo projektirane kanalizacije se
v prisotnosti upravljavcev posameznih obstojeCih komunalnih vodov izvede
tudi identifikacijo le teh na terenu.
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Na mestih izkopa, kjer je humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do
10m od roba izkopa. Humus se ne sme meSati z ostalim zemeljskim
materialom.

Izkop jarka se izvede skladno z dolo€ili SIST EN 1610, t¢.6.

Bocne stene jarkov morajo biti ¢im bolj navpi¢ne, morajo pa biti tudi utrjene in
ojaCane tam kjer je to potrebno. Naklon boc¢nih sten mora biti enak kotu
notranjega trenja zemljine. Predlagan je poSevni izkop pod kotom 70° in tudi
izkop pod kotom 90°, pri vecjih globinah kanalov, kjer se izvajajo ojacitve —
razpiranje, priporo¢eno z jeklenimi opazi in razporami. OpaZen izkop bo
potrebno izvajati tam, kjer zaradi globine kanala in blizine objektov izkop s
stranicami v naklonu ni mozen, ter na mestih, kjer obstaja nevarnost, da bi se
porusile brezine, ter v blizini obstojecCih komunalnih vodov.

Odseki kanalizacije, kjer je predvidena izvedba izkopa jarka kanalizacije z
razpiranjem, so oznaceni v vzdolznih prerezih kanalov (graficne priloge) v
sklopu te PZI projektne dokumentacije.

Tako je na odsekih kanalizacije za odvod padavinskih voda:

- kanal M1 od jaSka KM1-4 do jaska M1-7,
- kanal M4 od jaSka M4-5 do jaska M4-7

izvesti izkope jarka kanalizacije z razpiranjem.

Izvajalec naj presodi o potrebi izkopa z razpiranjem na trasi kanalizacije, da
se preprecijo morebithe poSkodbe objektov, obstojeih komunalnih vodov ali
porusenje brezin! Razpiranje je podrobno opisano v Elaborat - Razpiranje
jarkov v sklopu PZI projektne dokumentacije!

Na mestih krizanja predvidene kanalizacije z obstojeCimi komunalnimi vodi je
potrebna dodatna pazljivost oziroma rocni izkop.

12
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Sirina dna jarkov se izvede skladno z doloéili SIST EN 1610. Dno izkopa
mora biti suho, razsirjeno in stabilno.

Preglednica 1: Najmanj$a girina jarka, v odvisnosti od nazivne velikosti DN

MNajmanjsa Sirina jarka (OD +x) vm
DN opaZen jarek neopaZen jarek
5 > 60" | A< 60°

<225 OD + 0,40 0D + 0,40
> 225 do < 350 0D + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
> 350 do< 700 oD + 0,70 oD +0,70 oD + 0,40
> 700 do < 1200 oD + 0,85 oD+ 0,85 oD + 0,40
> 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 0D + 0,40

\ vrednostih OD + x pomeni x/2 najmanjsi delovni prostor med cevjo in steno jarka oz. varovalnim opaZem.
Pri tem pomenijo:

0D - zunanji premer,vm

B - kot naklona nezaséitene stene jarka, merjen proti vodoravnici (glej sliko 2)

Preglednica 2: Najmanj3a Sirina jarka v odvisnosti 1

g Z
od globine jarka !
Globina jarka (m) Najmaniga sirina jarka (m) | 2
<1.00 ni podana ! D
=1,00<1,75 0.80 | %
>1,75< 4,00 0,80 -
> 4,00 1,00 | v/ -

Slika 2: Kot B pri nezaggiteni steni jarka

Izkopi za nadzorne jaske ali podobne strukture morajo biti takih dimenzij, da
zagotavljajo 30 cm praznega prostora med njihovo zunanjo povrSino in
stenami izkopa.

Tla okoli izkopov morajo biti nagnjena, da je tako prepreCen vsakrden vstop
vode s povrsine tal v izkope.

V primeru suma na slabo nosilna tla mora, pred vgradnjo posteljice,
strokovnjak za geomehaniko izbran s strani naro€nika, pregledati in prevzeti
temeljna tla na dnu izkopanega jarka.

Dno jarka mora biti ravno. Cevi je potrebno polagati v nabito dno jarka,
oziroma na pesceno posteljico. Za izvedbo posteljice se uporabi enozrnato
frakcijo granulacije 8-16 mm. Material mora omogocati trajno stabilnost in
prevzem obremenitev ter ne sme vplivati na material cevi. Debelina posteljice
je 10 — 15cm (odvisno od vrste tal; 10cm v normalnih razmerah in 15cm za
kamnita ali skalnata tla) oz. minimalno 10cm + 0,1 DN. Dimenzije posteljice
morajo biti zadostne, da je kot naleganja cevi 120°.
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Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka
poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 15 — 20cm. Podobno
postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali ve€je kamne.

Material za posteljico ne sme vsebovati organskih in drugih primesi, ki bi
zaradi kemicnih ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile Zivljenjsko dobo cevi,
stabilnost zasipa ali Skodljivo vplivale na podtalnico. Prav tako material ne
sme biti razmocCen ali zmrznjen in mora biti v takem stanju vlaznosti, da je
mozna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje.

Pred zacCetkom zasipavanja mora izvajalec del, kot dokazilo o kakovosti
materiala, ki ga namerava uporabiti za zasipanje cevovoda, predloziti
naslednje laboratorijske podatke o predvidenih zasipnih materialih kot so:

- zrnavost materiala

- opis in klasifikacija materiala
- vsebnost humusnih primesi
- podatke o plasti¢nosti.

V primeru, da se za zasip porabijo sekundarne surovine ali reciklirani
materiali, mora biti dodana $e analiza dolgoro¢ne stabilnosti zrn.

Med izvajanjem del mora izvajalec s preizkusi kontrolirati:

- zgoraj nastete lastnosti materiala iz izkopa in iz nahajaliS¢a in sicer
vsakih 250m3

- material iz izkopa pri vsaki vidni spremembi kakovosti

- nosilnost sloja s plos€o za vsako plast posteljice in sicer z enim
vzorcem na 20m

- zgostitev sloja, vlaznost in gostota zemljine za bocCni zasip za vsako
plast na vsaki strani cevi z odvzemom vzorca na 20m ter za vsako plast
glavnega zasipa tudi z enim vzorcem na 20m.

Za zasipavanje v obmocju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo
uporabiti granuliran material, ki vsebuje zrna velikosti 8-16mm, nikoli pa ne zrn
vecjih od 32mm. Material za zasip mora biti dolgoro€no stabilen in ne sme
vsebovati organskih in drugih primesi, ki bi zaradi kemicnih ali fizikalnih
sprememb lahko ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali Skodljivo
vplivale na podtalnico. Prav tako material ne sme biti razmocen ali zmrznjen in
mora biti v takem stanju vlaznosti, da je mozZna kontrolirana izvedba zasipa in
njegovo utrjevanje. Ne sme vsebovati ostrorobih kamnov ali gradbenih
odpadkov takih oblik, ki bi poSkodovale cev. Cev moramo zasipati v plasteh
max. debeline 30 cm in material nabijati istoCasno na obeh straneh cevovoda.
Premalo utrjeni boki lahko povzrogijo prevelike deformacije cevi. Ce ni
drugacCe predpisano je potrebno nasutje v obmocju cevi zbiti na najmanj 92%
po standardnem Proctorjevem postopku.. Pri tem je potrebno paziti, da se cev
ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtezbe so vrednosti zahtevane
zbitosti vecje in sicer najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku.
Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi. Ce je
rasCena zemljina precej mehka in slabo nosilna se priporoCa ovitje celotnega
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preseka z geotekstilom, ki prepreCuje prehajanje obsutja cevi v okolisko
raS€eno zemljino. Obsutje granulacije 8-16 mm je neobdutljivo na erozijo, ki jo
lahko povzro€a podtalnica na samo obsutje in posteljico; tako ga ne izpira in
se ne pojavijo sifoni.

Nad obmocjem cevi se lahko, pod doloCenimi pogoji, zasipava z izkopanim
materialom. Priporocljivo je, da je zrnatost dobro stopnjevana, Ce je zasipni
material zrnat, ker ga je tako mozno bolj utrditi. Koeficient neenakomernosti U
naj bo vedji od 9. Velikost zrna mora biti skladna s SIST EN 1610, t¢ 5.4.
Vlaznost materiala na zaCasni deponiji mora omogocati doseganje predpisane
stopnje utrditve.

Za utrjevanje zasipov velja tocka 11, SIST EN 1610. Pokrivna plast nad cevjo
se sme utrjevati le roCno, glavni zasip in zasip ob cevi pa se utrjujeta s
sredstvi za mehansko utrjevanje, iziemoma tudi ro¢no. Ni dovoljeno utrjevanje
s saturacijo. Utrditev se dokazuje z meritvami nosilnosti in gostote na planumu
utriene plasti.

Ustreznost zasipov se ugotavlja na podlagi preizkusov materialov za zasip in
meritve zgos€enosti in nosilnosti nasipnih plasti glede na zahteve in merila iz
tocke 1.12.2.2, SIST EN 1610. Pri tem je potrebno upoStevati vse rezultate
lastne kontrole izvajalca in vse rezultate zunanje kontrole.

Pregled se izvaja sproti za vgrajen sloj zasipa. Nadgrajevanje nove plasti se
lahko pri€ne, ko so opravljeni vsi zahtevani preizkusi v predpisani pogostnosti
in ko vsi rezultati izpolnjujejo predpisana merila glede kakovosti materialov in
predpisane utrditve (pogoji izvajalca ceste).

PriporoCa se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in se ne pusc¢a daljSih
odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri mocnejsih
nenadnih padavinah in morebitnim mehanskim poskodbam cevovoda ter
zmanjSujemo nevarnosti pri delu oz. stroSke zavarovanja gradbisc¢a.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso
montirane in zasute do take viSine, da preprec¢imo dvig zaradi vzgona oziroma
se na teh odsekih zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi, le te polaga
na betonsko posteljico in obbetonira ob straneh in nad temenom v debelini
10cm.

Obbetoniranje cevi se izvede tudi na odsekih kanalov, kjer je viSina nadkritja
nad temenom cevi manjSa od 0,80 m oz. kjer je zunanja obtezba vedja od
dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi.

Cevi iz plasticnih materialov se spajajo s spojkami ali gumijastimi tesnili
oziroma se varijo, odvisno od vrste cevi. Za izdelavo spojev veljajo dolocila
SIST EN 1610. Poskodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi
spojev je potrebno upostevati navodila proizvajalcev cevi. Potiskanje cevi s
stroji kot so bagri in nakladaci in odbijanje cevi ni dovoljeno.
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Preizkus tesnosti kanala izvedemo po evropskih normah EN 1610. Pred
dokon¢nim preizkusom priporoCamo, da izvajalec del izvede interni preizkus
tesnosti cevovoda v smislu t€. 10, SIST EN 1610, ki poteka na enak nacin kot
dokon¢ni preizkus le da se izvede na delno zasutem cevovodu oz. pred
zasutjem, da stiki ostanejo vidni. S tem se izvajalec izogne tveganju, da bo
zasul netesno polozen cevovod. Preizkus tesnosti pred prevzemom pa se
izvede po celotnem zasipu cevovoda, metoda pa naj bo dolo¢ena v pogodbi.
Preizkus se izvede bodisi z zrakom bodisi z vodo. Zaradi sprotnega
prikljluCevanja porabnikov, se naj preizkus vrSi sproti za vsak izgrajen odsek.
Preizkus mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost.

Po konc€anju del izvajalec izvede katastrski posnetek izvedenih del.

Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upostevati predpise iz varstva pri
delu.

7.2 Odcepi za hiSne prikljucke

Pod pojmom hisni prikljucki so misSljene prikljuCitve posameznih objektov
oziroma parcel na javno kanalizacijo. PrikljuCek objekta se vodi od objekta
praviloma do prvega revizijskega jaska, ki je v smeri glavnhega kanala pod
kotom, ki je manjSi od 90°. Kanalizacijski sistem je zasnovan v loCenem
sistemu (fekalna in meteorna kanalizacija lo¢eno), tako da je predvidena
moznost izvedbe loCenih prikljuckov in sicer prikljuCkov za odvod komunalnih
odpadnih voda in priklju¢kov za odvod padavinskih voda. Padavinske vode
(Zlebovi, dvoriS€a...) se ne smejo priklju€iti na predvideno kanalizacijo za
odvod komunalnih odpadnih voda!

Hidne prikljuCke je tehni€¢no in ekonomsko smiselni izvajati sprotno z izgradnjo
kanalizacije, predvsem na mestih, kjer so hisni prikljucki predvideni v.obmocju
cestnega sveta, predvidenih novih cest na obmocju IC Trebnje. Potrebno pa
je zagotoviti nadzor, da se bodo v kanal za odvod komunalnih odpadnih voda
zares priklju€evali le prikljucki za odvod odpadnih komunalnih voda.

Eventuelne tehnoloSke vode morajo biti pred prikljucitvijo na javno
kanalizacijsko omrezje predhodno ocisCene.

Hisni prikljucki niso projektno obdelani v tej dokumentaciji.

Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upostevati predpise iz varstva pri
delu.

7.3  Revizijski jaski

Na lomih trase so predvideni revizijski jaski premera ® 100 cm, razen dveh
jaskov na kanalu M1 (KM1-2 in KM1-4), ki sta ® 120 cm. Na kanalu M1
(premer kanalizacijske cevi 90 cm in 100 cm) se tudi vsi jaski izvedejo kot
sedlasti jaski na kanalizacijski cevi. Predvideni so vodotesni prefabricirani
poliesterski jaski, katerih dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno
nosilnost in funkcionalnost ob maksimalni globini jaska.
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Vv v

Betonsko lezisCe jasSka se izvede iz betona C16/20.

Jaske opremimo z litoZeleznim pokrovom LTZ DN 600 mm EN124 klase C
(nosilnosti 250 kN) na travnatih povrSinah. V bankini, plo¢niku in na povoznih
povr§inah pa jaske opremimo z litozeleznim pokrovom LTZ DN 600mm
EN124 klase D (nosilnosti 400kN). Oba tipa pokrova sta opremljena s
protihrupnim vlozkom in zaklepom in vgrajena v armirano betonski venec.
Pokrovi locirani v voznih povrSinah se vgrajujejo z odprtino za dvig pokrova
obrnjeno v smeri voznje.

Tip pokrova posameznega jaska je razviden iz zakoli¢be revizijskih jaskov. Na
pokrovih mora biti napis KANALIZACIJA s ¢rkami, velikosti min. 5cm.

Na trasi kanala M1 (od jaSka M1-1 do jaSka KM1-4), kjer le ta poteka na
obmocdju, kjer obstaja nevarnost preplavitve pokrova jaska, se na jaskih izvede
pokrove, Ki se zapirajo s posebnim zati€em, lociranim pod nalezno povrSino
okvirja, s tesnilom, ki ga pokrov stisne navzdol. Pokrov je vodotesen in proti
vzgonsko varen za primer visoke vode, preplavitve pokrova. Tak pokrov se
izvede tudi na obstoje€em jaSku meSanega kanala iz katerega se izvede
kanalizacijska cev za potrebe razbremenjevanja meteorne vode iz meSanega
kanala v kanala M1 ob velikih padavinah.

Pokrove jaskov, lociranih v brezinah, je potrebno prilagoditi nivoju terena
(poSevninam).

V primeru, ko je viSinska razlika med koto dotoCnega in iztoCnhega kanala
vecCja od 1m se na revizijskem jasku izvede podslapje. Jaski s podslapjem so
razvidni iz zakoliCbe revizijskih jaskov.

Razdalja med revizijskimi jaski je smiselno prilagojena poteku kanalov.

Kota pokrova je v projektni dokumentaciji doloCena glede na geodetski
posnetek obstojeCega terena, na obmocju predvidene ureditve IC Trebnje pa
je doloCena glede na preCne profile novo predvidenih cest in ocene
predvidene zunanje ureditve, kon¢na viSinska izvedba jaska in pokrova pa se
izvede naknadno, skladno z zunanjo ureditvijo posameznih objektov.

8.0 KRIZANJA IN TANGENCE

Zaradi predvidenega poteka kanalizacije in konfiguracije terena, na
obravnavanem obmocju, je tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura
(vodovod, elektrika, TK omrezje...). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno
vso tangirano infrastrukturo v primeru poskodovanja obnoviti, kar pomeni
vzpostaviti v prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehni€nim
reSitvam.
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8.1 Krizanje in tangence cevovoda s cestami in asfaltiranimi
povrsSinami

Kanalizacijski sistem tangira obcinsko cesto Trebnje — Novo mesto in seveda
novo projektirane ceste znotraj obmocja obrtne cone. V primeru, da se
prekopi za kanalizacijo vrSijo kasneje, ko so ceste znotraj obmocja ze
izvedene, se posegi v vozis€a izvajajo s prekopom.

Proizvedeni in vgrajeni cesto gradbeni materiali in delovni postopki morajo
ustrezati zahtevam kakovosti.

V sklopu te projektne dokumentacije je, v 3/1 Nacrtu gradbenih konstrukcij —
cesta, predvidena tudi rekonstrukcija voziS€a bivSe regionalne ceste na
obmocju novega cestnega priklju¢ka v cono.

Ukrepi pri krizanju in tangencah cevovoda s cestami in asfaltiranimi
povrSinami

¢ Instalacije v cestnem telesu ob preCkanju ceste morajo biti napeljane v
posebnih ceveh, ki omogo€ajo popravila in obnovo brez dodatnih
prekopov. Zasc&itha PVC cev mora segati 1,0 m preko zunanjih robov
voziS€a lokalne ceste vklju¢no z obojestranskimi bankinami ali asfaltnimi
muldami oz. koritnicami.

e Investitor mora izvesti na mestu izkopa sanacijo vozis€a in tudi
makadamskega parkiriSa — zamenjava zgornjega ustroja (tampon +
asfalt).

e lzkop v cestnem telesu je predviden v Sirini, ki zagotavlja moznost
izvedbe komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim sredstvom in
kvalitetno sanacijo voziSca.

o Asfalt je potrebno strojno rezati.

e Sanacija prekopa je predvidena z ustreznim kamnitim materialom, ki mora
ustrezati vsem veljavnim tehni¢nim pogojem za cestogradnjo.

e Jarek s polozeno cevjo se zasuje z nasipnim materialom v plasteh po 20
cm. Zaklju€na plast zasipa mora biti iz tamponskega materiala v min.
debelini 20 cm, na katerega se polozi e PVC folija in vgradi zaklju¢na
plast betona C 16/20 v debelini obstojeCega asfalta. Po koncani
konsolidaciji zasipa se zakljuCna plast betona odstrani in nadomesti z
asfaltom in kvalitetno izvedenimi stiki z obstoje€o voziS¢no konstrukcijo.

e Globina cevovoda mora biti vsaj 1,20 m pod cestiS¢em (do temena cevi),
Ce je manj je potrebno cevovod obbetonirati.

e Onesnazene dele prometnih povrsin v ¢asu gradnje, je potrebno redno
Cistiti Ze med delom, posebno pa tudi po konc¢anju del.
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e Ves izkopani material je potrebno sproti odvazati na deponijo, ni
dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.

e Za vse faze dela mora izvajalec dokazati kakovost vgrajenih materialov in
izvedenih del.

8.2 Krizanje in tangence cevovoda z zeleznico

Kanalizacija preCka zeleznisko progo st. 80 D.m — Metlika — Ljubljana v km
94+988. Na tem delu trase poteka kanalizacija v zadostni razdalji oddaljenosti
od Zelezniskih tirov.

Krizanje se izvede pod ZelezniSko progo brez prekopa, z eno od modernih
tehnologij (podbijanje, prevrtavanje,...), v zemljini lll.-V. kategorije, pravokotno
na os tira, v za&c€itni kovinski cevi fi 1220 mm, ki sega minimalno 5,0 m od osi
skrajnih tirov ali vec, v kolikor je proga v nasipu ali useku tako, da se preboj
izvede Se minimalno 1,0 m od spodnjega roba nasipa ali zgornjega roba
brezine (glej graficne priloge — detajl preCkanja pod ZelezniSko progo).

Kanalizacija je od Zelezniske TK linije (lesenih TK opori$¢) oddaljena najman;
2,0 m, vendar je pri gradnji potrebna Se posebna previdnost, da se ne ogrozi
njihove stabilnosti. Obstoje¢i SVTK kabli ne bodo tangirani, saj se bo
preckanje izvedlo brez prekopa (glej grafiCne priloge — detajl preckanja pod
Zeleznisko progo).

S posegi se ne sme ogrozati ali poslabsati stabilnosti zemeljskega trupa
zelezniSke proge — zasCitna kovinska cev mora med izvedbo in obratovanjem
zagotavljati nosilnost za obtezbe ZelezniSkega prometa. Med izvedbo krizanja
je potrebno vrsiti meritve tira zaradi morebitnih viSinskih in smernih deformacij
tira. Po potrebi je potrebno izvesti smerno in viSinsko regulacijo tira.

Dno izkopa je v viSini zalednih vod reke Temnice, zato bo potrebno Crpanje
vode iz gradbene jame. StroSek je zajet v popisu del PZl projektne
dokumentacije.

Vsa dela v _obmodju Zeleznice se izvajajo_strokovno pravilno, v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ter pod nadzorom delavcev Holdinga Slovenske
zeleznice, d.o.0. — PE Infrastruktura, Sekcije za vzdrzevanje prog Ljubljana,
zato je priCetek del potrebno sekciji sporoditi najmanj 8 dni vnaprej in predloziti
narodilnico za nadzor.

Po kon&anju del je potrebno Slovenskim Zeleznicam d.o.o., Sekciji za
vzdrZzevanje prog Ljubljana, dostaviti projekt izvedenih del (PID) oziroma

.....

upravljanju Slovenskih Zeleznic d.o.o.

Na mestu krizanja kanalizacijskega omrezja in Zeleznice, mora biti sklenjena
sluznostna pogodba z upravljavcem javne ZelezniSke infrastrukture RS,
Slovenskimi Zeleznicami d.o.o. Prav tako si mora izvajalec del pridobiti pisno
dovoljenje upravljavca javne ZelezniSke infrastrukture za gibanje po
ZelezniSkem obmodju.
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Investitor oziroma izvajalec del mora sam poskrbeti za popolno zavarovanje
delavcev, ki bodo izvajali dela, pred nevarnostjo s strani ZelezniSkega
prometa, ki je stalna, neposredna in velika. Delavcem izvajalca del je
prepovedana vsaka hoja po nasipu ZelezniSke proge, njeno preckanje izven
urejenih prehodov ter vsako zadrzevanje v svetlem profilu ZelezniSke proge.

Slovenske Zeleznice d.o.0. ne odgovarja za morebitno Skodo, ki bi nastala na
objektu investitorja ali na napravah izvajalca del, zaradi njegovega rednega
delovanja, pacC pa se investitor in njegovi pravni nasledniki obvezujejo povrniti
Slovenskim Zeleznicam d.o.0. vso Skodo, ki bi nastala zaradi gradnje, obstoja
in uporabe objekta. V primeru, da zaradi nepravilne ali nestrokovne izvedbe
del pride do poskodb, porusenja ali uni¢enja elementov ZelezniSke proge ali
ostalih elementov, nastali stroSki sanacije javne ZelezniSke infrastrukture
bremenijo investitorja.

8.3 Krizanje kanala s komunalnimi instalacijami

Mesto tip in globina krizanj je povzeta iz podatkov o katastru komunalnih
vodov od upravljavcev. Globine so dolo¢ene priblizno, glede na razpoloZljive
podatke.

V obmocdju krizanja obstojeCih komunalnih vodov s predvidenimi komunalnimi
vodi je dela potrebno izvajati ro€no, brez uporabe mehanizacije.

Razpored mora biti takSen, da ena napeljava ne ovira druge in da omogoca
hiSne prikljucke od objektov.

Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upoStevati veljavne predpise o
medsebojnem odmiku med posameznimi komunalnimi vodi.

Mesta krizanj predvidene kanalizacije z obstoje¢imi komunalnimi vodi
(vrisani v zbirni situaciji komunalnih vodov in vzdolznih prerezih
predvidene kanalizacije) so dolo€ena na podlagi podatkov, ki so bili
podani v projektnih pogojih s strani posameznih upravljavceyv in jih je
potrebno smatrati kot priblizne.

Zato je potrebno najmanj 10 dni pred posegom v prostor, obvestiti vse
prizadete upravljavce komunalnih vodov in objektov o pri¢etku del,
zaradi dogovora glede zakoli€be obstoje¢ih vodov, mehanske zascite,
varnostnih izklopov ter nadzora nad izvajanjem zemeljskih del v blizini le
teh.

- TK omrezje
Zasciti in prestavi se tangirano TK omrezje (prosto polozeni zemeljski TK

kabli, kabelska kanalizacija in medkrajevni opti¢ni kabel) in izgradi se
telekomunikacijsko omrezje znotraj predmetne cone in navezava na
obstojeCe TK omrezje.

Krizanja telekomunikacijskega omrezZja s kanalizacijo se izvede skladno z
detajlom v graficnem delu projekta in skladno z navodili upravljavca.
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Zascita in prestavitev tangiranega TK omrezja in izgradnja novega omrezja
znotraj predmetne cone ter navezava na obstojeCe TK omreZje so detajlno
obdelani v nacrtu telekomunikacij — TKO razvod st. EI-160756.

Na obravnavanem obmogju je v cesti vzhod - zahod tudi OSO omreZje,
katerega se prestavi. V obmocCju ceste sever-jug se predvidi koridor za
omrezje OSO. Nagin in izvedba prestavitve se dogovori s predstavnikom
upravljavca omrezja GVO d.o.o. (Bostjan Kolar, 031 235 615).

-Vodovodno omreZje
Za obravnavano obmocje je predvideno novo vodovodno in hidrantno
omreZje, potek trase je usklajen s predvideno kanalizacijo.

Predvideno novo vodovodno omreZje je detajlno obdelano v nacrtu gradbenih
konstrukcij -vodovod §t. V-2016/23, ki je del te projektne dokumentacije.

Krizanja se izvede skladno z detajlom v graficnem delu projekta skladno z
navodili upravljalca.

- Elektro omrezje
Za obravnavano obmocCje so predvideni novi elektroenergetski vodi, potek
trase je usklajen s predvideno kanalizacijo.

Obnova tangiranih oz. predvideni novi elektroenergetski vodi, ureditev
semaforizacije in izgradnja novih transformatorskih postaj so detajlno obdelani
v nacrtu elektri¢nih instalacij in opreme — SNO in NNO omrezje st. EI-160754
in nacrtu elektricnih instalacij in opreme — transformatorska postaja TP v
obmocju IC Trebnje pod st. EI-160755. Vsi navedeni nacrti so del te projektne
dokumentacije.

Vsa krizanja elektroenergetskih vodov s kanalizacijo se izvede skladno z
detajlom v graficnem delu projekta skladno z navodili upravljavca.

- Cestna razsvetljava

Na obravnavanem obmocju je predvideno omreZje cestne razsvetljave.
Predvidena je ureditev nove cestne razsvetljave vzdolz tras hodnikov za
peSce ter zagotovitev ustrezne razsvetljenosti nivojskih krizanj cest. S
kanalizacijskim omrezjem preCkamo predvideno novo omreZje cestne
razsvetljave. Krizanje se izvede z zadostnimi vertikalnimi odmiki. Tudi pri
vzporednem poteku kanalizacije in cestne razsvetljave se zagotovi zadostne
horizontalne odmike.

Predvidena nova cestna razsvetljava je detajlno obdelana v nacrtu elektricnih
indtalacij in elektricne opreme — cestna razsvetljava st. EI-160753, ki je del te
projektne dokumentacije.

- Plinovodno omrezje
Na obravnavanem obmocju ni plinovodnega omrezja niti ni predvideno novo.
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- Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda

Predvidena je nova kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda na
obravnavanem obmocju. S predvideno kanalizacijo za odvod padavinskih
voda krizamo novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda in njene
prikljuCke ter obstojeCo kanalizacijo-meSan sistem z zadostnimi vertikalnimi
odmiki oz. z obbetoniranjem na mestih krizanj, kjer je ta odmik minimalen.
Predvidena nova kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda je detajlno
obdelana v nacrtu gradbenih konstrukcij — kanalizacija za odvod komunalnih
odpadnih voda &t. KF-2016/23, ki je del te projektne dokumentacije.

PreCkanje kanalizacije odpadnih voda s komunalnimi vodi mora biti izvedeno
tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom,
energetskim kablom, plinovodom in TK kablom. V nasprotnem primeru je
potrebno vodovod, energetski kabel in TK kabel poloziti v zas€itno PVC cev
ustreznega profila, ki mora biti poloZzena 1,00 m levo in desno od smeri kanal.
Miniranje ni dovoljeno. V primeru velike gostote komunalnih vodov je
predvideno obbetoniranje le teh, kot je razvidno v graficnem delu projekta —
vzdolzni profili.

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi

PrecCkanje kanalizacije komunalnih odpadnih voda s komunalnimi vodi mora
biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod ostalimi
infrastrukturnimi vodi. V nasprotnem primeru je potrebno vodovod, energetski
kabel, TK kabel, kabel CR, kabel KRO... poloziti v zascitno PVC cev
ustreznega profila, ki mora biti polozena 1,00 m levo in desno od smeri
kanala oz. vode, ki se kriZajo, ustrezno za&cititi. Miniranje ni dovoljeno.

Zemeljska dela v pasu S$irine 2 m levo in desno od komunalnih vodov je
dovoljeno izvajati le ro¢no, v dogovoru in prisotnosti pooblas€enega
predstavnika upravljalca komunalne infrastrukture, pri izvajanju del pa
upostevati njegove eventuelne dodatne zahteve. Odkopani deli morajo biti
zavarovani pred poskodbami (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom.

Vsako morebitno tangiranje, krizanje, neposredna sprememba nivelete
vozisc€a in globine obstojeCe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s
tehniCnimi predpisi, oziroma po navodilih pooblaséene sluzbe upravljavca
komunalne infrastrukture.

Vsa mesta krizanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik
upravljavca, kar potrdi z vpisom v dnevnik.

Vsako krizanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti
geodetsko posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v
projekt izvedenih del in predana upravljavcu komunalne naprave.

O vsaki poskodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti
upravljavca komunalne naprave.
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Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno
mehanizacijo, razen na posebej utrjenih zascitenih prehodih, ki se dolocijo v
dogovoru s pooblas€enim  predstavnikom upravljavca komunalne
infrastrukture neposredno na terenu.

V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega
ali drugega materiala, niti zaCasnih gradbenih objektov.

Gradbena dela v blizini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod
nadzorom upravljavca. Stroski nadzora bremenijo izvajalca del.

8.4 Tangence cevovoda z vodotoki

Predvideno je odvajanje padavinskih voda iz obmocij v predvideni Industrijski
coni Trebnje. Padavinske vode se vodi preko kanalizacije za odvod
padavinskih voda do reke Temenice, kjer se izvede izpust padavinskih voda
preko izpustne glave. lzpustna glava se izvede iz naravnih materialov ter v
enakem naklonu kot ga ima leva brezina struge reke Temenice in ne sega
prerez toka. BreZina je v vplivnem obmocju izpusta ustrezno zavarovana pred
erozijo vode (kamnita obloga brez vidnega betona, velikosti cca 3x3 m). Dno
struge se ne ureja. Investitor in izvajalec meteorne kanalizacije izven obmocja
cone na brezini reke in v reko morata upostevati podane smernice Zavoda RS
za varstvo narave. Ohraniti je potrebno obrezno zarast in dela izvajati tako, da
bo obmocje ¢im manj prizadeto.

Projektirana je kakovostna izvedba kanalizacije, kar pomeni, da kanalizacija
ne bo imela nobenih negativnih vplivov na vodotok.

9.0 UKREPI IN UREDITVE V CASU GRADNJE
9.1 Ureditev gradbisc¢a

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtinh in detajlih v skladu z dologili
tehnicnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

GradbiS¢ni pas predstavlja zemljiS€e 3 m na vsako stran osi po celotni trasi in
mora biti urejen. Ta pas se zoZi na obmocju zgradb, cest, dvoriS¢, vrtov itd.
Delovna sredstva se shranjujejo v okviru oZjega obmocja gradbi$¢a, v izogib
krajam in poSkodbam.

Delovni prostori obsegajo celotno obmocje gradnje. Zagotoviti je potrebno
prostor za manipulacijo delovnih strojev in kamionov. Za koordinacijo izvedbe
sta odgovorna odgovorni vodja del ter delovodja.

Parkiranje strojev in vozil se izvaja na za to doloCenem mestu na gradbiScu,
da se promet lahko odvija neovirano. Pod vsak stroj se po konanem delu
postavi lovilno posodo s katero se prestreze eventuelno izcejanje olj in
mascob.
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ZaCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi,
kjer ne smejo predstavljati ovire za promet po cesti, in morajo omogociti tudi
neovirano izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor).

Izkopani jarek mora biti pravilno zavarovan in oznacen, posebno Se za no¢ne
razmere.

Na odsekih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je
potrebno sproti odvazati in zaCasno deponirati na primerno mesto. Deponije
za cevi, jaSke, pokrove, robnike ipd. so prav tako ob sami trasi, vendar ne
smejo predstavljat oviro za promet. NaCeloma pa je organizacija taka, da se
materiale vozi na gradbiSCe tako, da se jih sproti vgrajuje in ¢im man;
skladisci.

Na prometnem pasu, kjer vgrajujemo plasti, se promet ne odvija, razen
prevoznih sredstev in strojev, ki so udelezeni v procesu vgrajevanja plasti.

Oznako “Delo na cesti” mora urediti izvajalec sam na svoje stroSke in sicer v
skladu s cestno-prometnimi predpisi ter gredo v njegovo breme.

Prometni rezim med gradnjo naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na
tehnoloske potrebe.

V Casu gradnje bo moral izvajalec domacinom omogociti nemoten dostop do
njihovih objektov in ostalih zemljiS¢, v ta namen bo moral urediti tudi zaCasne
dovoze. V Casu obnove mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim
vozilom.

V neposredni blizini TK in energetskih kablov in vodovoda ni dopustna
uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela se morajo izvajati izklju¢no ro¢no
pod nadzorom ustreznega upravljavca komunalnega voda.

Postavitev gradbenih profilov je dolznost izvajalca. Profili morajo biti izvedeni
kvalitetno, ker je od njih odvisno polaganje cevi. Smer polaganja cevi je
potrebno fiksirati z Zico v osi kanalizacije.

Izvajalec mora v sodelovanju z nadzornim organom vedno uporabljati nacin
izkopa, ki je vdanem primeru najbolj ekonomicen in nacin razpiranja dolociti v
soglasju z nadzornim organom. Pri jarkih s Sirokim odkopom se poSevnina
sten jarka prav tako doloCi sporazumno z nadzornikom.

Podlozni beton ali pesek je treba poloziti po nacrtu in pred polaganjem cevi.
Oblozni beton ali pesek se vgradi po poloZitvi cevi in se mora prilegati na
rasCena tla ob straneh.

Kvaliteta cevi in spojk je predpisana po DIN normah. Kanalizacija je
predvidena iz cevi iz umetnih mas, stiki se izvedejo vodotesno.

Nejasne pozicije iz popisa del je treba pred podpisom pogodbe razcistiti z
investitorjem. Za izvajanje del, za katera v popisu ni opisa in cene, je
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potrebno cene dolociti pred zaCetkom izvajanja del. Cene za novo pozicijo
morajo biti v skladu s cenami v ponudbi.

Po koncani gradnji kanalizacije se izvede preizkus vodotesnosti zgrajene
kanalizacije.

9.2 Varovanje plodne zemlje

Plodno zemljo je potrebno pri izkopu deponirati lo€eno od ostalega
izkopanega materiala. Pri zasutju gradbenega jarka se plodno zemljo vgradi
kot vrhnji zakljuéni sloj. Odvec€ni pusti izkopani material se ne sme
razprostirati, ampak se mora odstraniti.

9.3 Varovanje naravne in kulturne dedisc¢ine

Na obravnavanem obmocCju se nahaja registrirano arheolosko najdisce
Dolenja Nemska vas - Arheolosko obmocje Grumblice (ESD 3402).

Kjer naCrtovane ureditve segajo v obmocje registrirane enote arheoloske
dedidCine, je treba pred graditvijo objektov zagotoviti izvedbo predhodnih
arheoloskih raziskav za vrednotenje arheoloSkega potenciala najdiSc¢a.
Podrobnejsi obseg in ¢as raziskav opredeli pristojna obmocCna enota Zavoda
za varstvo kulturne dedis€ine Slovenije. S tem namenom so bile na obmocdju
Ze izvedene predhodne ekstenzivne arheoloske raziskave, katerih rezultati so
obdelani v dveh porodilih:
— PoroCilo o ekstenzivnem arheoloSkem pregledu na obmodcju
zazidalnega nacrta za industrijsko cono v Trebnjem, april 2001 in
— Porocilo o predhodnih arheolo$kih raziskavah na obmodju industrijske
cone v Trebnjem, januar 2010.

Iz njih je razvidno:

— arheolosko pozitiven rezultat je bil ugotovljen na parcelah 863/3, 820/2,
818, 813, 804/1, 761 vse k.o. CeSnjevek;

— rezultati predhodnih pregledov kazZejo na prisotnost dokaj plitvo
ohranjenih arheoloskih ostankov, zato je za oceno arheoloSkega
potenciala najdiS¢a potrebno opraviti intenzivhe geofizikalne meritve
navidezne upornosti tal v kombinaciji s strojno izkopanimi testnimi jarki.

Zaradi varstva arheoloskih ostalin je na celotnem obmocju urejanja potrebno
izbranemu izvajalcu nadaljnjin raziskav in Zavodu za varstvo kulturne
dedisCine Slovenije omogoditi dostop do zemljiS¢, kjer se bodo te raziskave in
zemeljska dela izvajala. Lastnik zemljiS¢a oz. investitor oz. odgovorni vodja
del mora o dinamiki gradbenih del pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne
dedidCine Slovenije OE Novo mesto vsaj 10 dni pred pricetkom zemeljskih
del. Lastnik oziroma posestnik, ki so se mu zaradi zagotovitve varstva
arheoloskih ostalin poslabSali pogoji za gospodarsko izkoris¢anje
nepremicnine, je upravicen do nadomestila in ima pravico do odskodnine za
Skodo.
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V prejetih kulturnovarstvenih pogojih s§t. 35105-0325/2016/2 datiranih z dne
30.08.2016 je navedeno, da mora investitor predhodno zagotoviti arheolosSko
raziskavo v obliki intenzivnih geofizikalnih meritev upornosti na celothem
obmocju posega. Investitor je Ze izdal narocCilo izbranemu izvajalcu nadaljnjih
raziskav za izvedbo potrebnih arheolosdkih raziskav in bo uposteval vse
prejete kulturnovarstvene pogoje. ArheoloSke raziskave bodo izvedene takoj
po pridobitvi ustreznega soglasja za izvedbo.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja na celotnem obmodju urejanja tudi
splosni arheolo$ki varstveni rezim, ki najditelja oz. lastnika zemljiS¢a oz.
investitorja oz. odgovornega vodjo del ob odkritju dediS€ine zavezuje, da
najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in 0 najdbi takoj obvesti
pristojno obmoc€no enoto Zavoda za varstvo kulturne dedis€ine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z dolocCili arheoloSke stroke. Pred zacetkom
gradnje je potrebno na obmocju registrirane nepremi¢ne dediscine skladno z
veljavno zakonodajo pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Predvidena trasa kanalizacije neposredno ne ogroZza do sedaj evidentiranih
arheoloskih struktur.

V primeru odkritja arheoloskih ostankov bo potrebno omogociti arheolosko
izkopavanje.

9.4 Projektantski popis

V projektantskem popisu so zajeta predvidena dela, ki so zajeta na osnovi
projekta. Hisni prikljucki, ki jih investirajo in pod nadzorom upravljalca izvajajo
tangirani lastniki niso zajeti v projektantskem popisu del, zajeta pa je izvedba
kanalizacijskih cevi do posameznih parcel zaradi preCkanja ceste.

V popisu del je upostevano, da se kanalizacija izvaja hkrati z izgradnjo novo
projektiranih cest znotraj industrijske cone Trebnje in hkrati z rekonstrukcijo
bivSe regionalne ceste R3-651/1198 Trebnje — Novo mesto, tako da v popisu
kanalizacije ni zajeto asfaltiranje in izvedba zakljuénih slojev voziS¢ne
konstrukcije. Pri izraCunu koliCin za zemeljska dela je upoStevano, da se izkop
za kanalizacijo izvrSi po izvedenem grobem planumu ceste, privzet je naklon
izkopa jarka 70 stopinj in tudi 90 stopinj v primeru razpiranja jarkov.

Novo mesto, november 2016 Pripravil:

Robert Radakovi€, univ.dipl.inz.grad.
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