POPIS DEL

102-11E  MOST CEZ TEMENICO

Cena brez DDV: EUR
od tega DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Popust:

Cena brez DDV: EUR
od tega DDV: EUR
Cena z DDV: EUR

Projektant:

(podpis in pecat)

Stran:

1/16



102-11E MOST CEZ TEMENICO

REKAPITULACIJA STROSKOV

Cena brez DDV DDV Cena z DDV
(EUR) (EUR) (EUR)
1 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
1.2 Cisgenje terena
1.3 Rusitvena dela
14 Ostala preddela
2 OBVOZz
2.1 Izkop
2.2 Planum temeljnih tal
2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
2.4 Nosilne plasti
2.5 Tesarska dela
2.6 Dela z jeklom za ojacitev
2.7 Dela s cementnim betonom
2.8 Most MABEY
2.9 Obrabnozaporne plasti
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3 ZEMELJSKA DELA
3.1 Izkop
3.2 Planum temeljnih tal
3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
3.4 Brezine in zelenice
4 ODVODNJAVANJE
4.1 Globinsko odvodnjavanje
4.2 PovrSinsko odvodnjavanje
5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
5.1 Tesarska dela
5.2 Dela z jeklom za ojacitev
5.3 Dela s cementnim betonom
54 Klju€avni¢arska dela in dela v jeklu
5.5 Zascitna dela

VOZISCNE KONSTRUKCIJE - MOST

6.1 Nosilne plasti
6.2 Obrabnozaporne plasti
6.3 Robni elementi voziS¢

Stran:
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VOZISCNE KONSTRUKCIJE - CESTA

71 Nosilne plasti

7.2 Obrabnozaporne plasti

7.3 Oprema za zavarovanje prometa
7.4 Robni elementi vozi&¢

7.5 Oznacbe na cestiS¢u

7.6 Pokonéna oprema cest

TUJE STORITVE
8.1 Jaski
8.2 Telekomunikacijske naprave
8.3 Preskus, nadzor in tehni¢na dokumentacija

VODNO-GOSPODARSKE UREDITVE

9.1 Preddela

9.2 Zemeljska dela
9.3 Zavarovalna dela
9.4 Tuje storitve

Stran:
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Skupaj za projekt:

Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena zDDV: EUR
Popust:

Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cenaz DDV: EUR
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Nivo1 1 PREDDELA

Nivo2 1.1 Geodetska dela
Postavka Normatiwv Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 11 321 6,00 KOS
Dologitev in preverjanje polozajev, viSin in smeri pri gradnji objekta s povrsino do 200 m2
0002 S 11 221 2,00 KOS
Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 1.2 Ciscenje terena
Postavka Normatiwv Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 12 122 400,00 M2
Odstranitev grmovja na gosto porasli povrsini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno
+ obvoz
0002 S 1 2 153 1,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej
0003 S 12 151 2,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 1.3 Rusitvena dela
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 1 2 252 47,00 M1

Demontaza za&cCitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m

0002 S 12 321 75,00 M2
Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm

0003 S 1 2 451 170,00 M3
Porusitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m iz ojatenega cementnega betona

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 1.4 Ostala preddela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 1 3 244 80,00 M2

Zavarovanje gradbene jame v ¢asu gradnje s/z .................
po izboru izvajalca

0002 S 1 3 252 15,00 URA
Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 I/s
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0003

S 13 113

30,00 DNI

Zavarovanje gradbiS¢a v ¢asu gradnje s popolno zaporo prometa

0004
Pripravljalna dela
enota ju KOS

s 1 3 211

1,00 sIT

0005

s 1 3 311

1,00 KOS

Organizacija gradbisSca - postavitev zacasnih objektov

0006

S 1 3 431

1,00 SIT

Odskodnina zaradi onesnazenja teko€ih voda

enota je KOS

0007

S 1 3 312

1,00 KOS

Organizacija gradbis¢a - odstranitev zaCasnih objektov

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1 2 OBVOZ
Nivo2 2.1 |zkop
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 1 234 190,00 M3
Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.2 Planum temeljnih tal
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 2 113 35,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
Postavka Normatiwv Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 4 117 150,00 M3
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
0002 S 2 4 476 300,00 M2
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR

Nivo2 2.4

Postavka

Nosilne plasti

Cena / EM brez DDV
(EUR)

Normativ Kolic¢ina

Znesek brez DDV
(EUR)
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0001 S 31 111 50,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini do 20 cm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.5 Tesarska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 51 211 77,00 M2
Izdelava podprtega opaza za ravne temelje
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.6 Dela z jeklom za ojacitev
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 2 216 1.020,00 KG

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in vegjim,
za srednje zahtevno ojacitev
jeklo je S500 B

0002 S 52 222 1.150,00 KG

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za
srednje zahtevno ojacitev

jeklo je S500 B

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.7 Dela s cementnim betonom
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 3 151 3,20 M3

Dobava in vgraditev podloznega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

0002 S 5 3 342 45,00 M3
Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poSevne in
vertikalne slope

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.8 Most MABEY
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 N1 1 101 1,00 KOS

Prevoz, montaza in demontaza ter CiS€enje jeklenega montaznega mosta tipa "MABEY COMPACT 200", dolzine 18.30
m

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 2.9 Obrabnozaporne plasti
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Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 32 279 180,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4,5 cm
debeline 7 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1 3 ZEMELJSKA DELA
Nivo2 3.1 Izkop
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 1 234 1.100,00 M3
Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
in odvozom na deponijo
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 3.2 Planum temeljnih tal
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 2 113 540,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 4 117 1.200,00M3
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 3.4 Brezine in zelenice
Postavka Normatiwv Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 5 111 300,00 M2
Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ro¢no
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1 4 ODVODNJAVANJE
Nivo2 4.1 Globinsko odvodnjavanje
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

(EUR)

(EUR)
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0001 S 4 3 711 2,00 KOS
Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali €istilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in
bituminizirani (po nacrtu)

0002 S 4 2 114 53,00 M1
Izdelava vzdolzne in pre€ne drenaze, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plasti€nimi cevmi premera 15
cm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 4.2 Povrsinsko odvodnjavanje
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 4 1 431 48,00 M1

Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega
drobljenca, debelo 5 cm, Sirokega 50 cm

0002 S 4 1 132 32,00 M2
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podlozni plasti cementnega
betona, debeli 15 cm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1l 5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
Nivo2 5.1 Tesarska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 51 211 62,00 M2
Izdelava podprtega opaza za ravne temelje
0002 S 5 1 333 232,00 M2

Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 4,1 do 6 m
za opornike in krila

0003 S 51 132 185,00 M2
Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 4,1 do 8 m

0004 S 5 1 643 104,00 M2
Izdelava podprtega opaza za lo¢no plos¢o s podporo, visoko 4,1 do 6 m

0005 S 51 66l 22,00 M2
Izdelava opaza za bocne stranice lo¢ne plosce

0006 S 51 852 64,00 M2
Izdelava podprtega opaza za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m,
podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

0007 S 5 1 631 7,60 M2
Izdelava podprtega opaza za boc€ne stranice ravnih plos¢
za prehodne plosce

0008 S 51 711 60,00 M2
Izdelava podprtega opaza robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
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Nivo2 5.2 Dela z jeklom za ojacitev

Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

0001 S 5 2 216 22.600,00 KG

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in vegjim,
za srednje zahtevno ojacitev

B500B

0002 S 5 2 222 5.200, 00 KG
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za
srednje zahtevno ojacitev

B500B

0003 S 5 2 122 380,00 KG

Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in veéjim, za srednje zahtevno
ojacitev

jeklo je S240

0004 S 52 112 50,00 KG
Dobava in postavitev gladke Zice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojaditev
jeklo je $240

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 5.3 Dela s cementnim betonom
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 3 151 23,50M3

Dobava in vgraditev podloznega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
Temelji: 18,8 m3

Prehodna plos¢a: 4,7 m3

XCO0, Dmax= 16mm

0002 S 5 3 342 57,00 M3

Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poSevne in
vertikalne slope

PV-I, XC2, Dmax=32 mm

0003 S 5 3 347 60,00 M3
Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor
PV-I, XF2, XD1, Dmax=32 mm

0004 S 5 3 361 112,00 M3
Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plos¢e
PV-I, XF2, XD1, Dmax=32 mm

0005 S 5 3 314 14,00M3
Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona C25/30 v prehodne ploce
PV-I, XC2, Dmax=32 mm

0006 S 53 372 23,00 M3

Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in
podpornih ali opornih konstrukcijah

PV-II, XF4, XD3, Dmax=32 mm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 5.4 Kljuéavnicarska dela in dela v jeklu
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Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

0001 S 5 8 233 52,00 M1

Dobava in vgraditev ograje za peSce iz nerjavecega jekla po detajlu iz nacrta iz cevnih ali pravokotnih profilov z
vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm

visoke 120 cm

0002 S 5 8 821 6,00 KOS
Dobava in vgraditev merilnih €epov, vklju€no navezavo na veljavno nivelmansko mrezo

0003 S 5 8 911 1,00 KOS
Dobava in vgraditev kovinske plos¢e z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 5.5 Zascitna dela
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 5 9 337 160,00 M2

Zascita z osnovnim ali pokrivnim premazom z eopksidi
postavka vklju€uje predhodno speskano povrsino

0002 S 5 9 654 194,00 M2
Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi

0003 S 5 9 641 7,00 M2
Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje lezis¢a prehodnih plos¢

0004 S 5 9 946 9,60M1
Izdelava dilatacijske rege............. po nacrtu
dilatacija robnih vencev po nacrtu

0005 S 5 9 843 52,00 M1
Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike
na stiku robnika in hodnika, Sirina 5 mm

0006 S 5 9 831 72,00 M1

Zatesnitev mejnih povrsin - stikov, Sirokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliZnjih povrsin in
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov

na stiku robnika in asfalta

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1 6 VOZISCNE KONSTRUKCIJE - MOST
Nivo2 6.1 Nosilne plasti
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 31 912 160,00 M2

Izdelava zaScitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi AC 8 surf PmB 45/80-50 A3 Z4 v debelini 3 cm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 6.2 Obrabnozaporne plasti
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
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(EUR) (EUR)
0001 S 32 278 160,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 6.3 Robni elementi vozis¢
Postavka Normatiwv Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 3 5 282 70,00 M1
Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1 7 VOZISCNE KONSTRUKCIJE - CESTA
Nivo2 7.1 Nosilne plasti
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 31 131 110,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
0002 S 3 1 643 480,00 M2
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 7.2 Obrabnozaporne plasti
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 32 278 480,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
0002 S 3 2 289 90,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 4,5 cm
Plo¢nik (debelina 5 cm)
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 7.3 Oprema za zavarovanje prometa
Postavka Normatiwv Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 6 4 435 22,00M1

Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljuéno vse elemente, za nivo zadrzevanja N2 in za delovno Sirino W5

0002 S 6 4 281
Dobava in vgraditev vkopane zaklju€nice, dolzine 4 m

2,00 KOS

Cena brez DDV:
DDV:
Cena z DDV:

Skupaj

Nivo2 7.4 Robni elementi vozis¢

Stran:

EUR
EUR
EUR
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Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

(EUR) (EUR)
0001 S 3 5 244 60,00 M1
Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 7.5 Oznacbe na cestiSc¢u
Postavka Normativ Kolicina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 6 2 112 107,00 M1

Izdelava tankoslojne vzdolzne oznacbe na vozi§€u z enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, Sirina ¢rte 12 cm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 7.6 Pokonéna oprema cest
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 61 612 3,00 KOS

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vro€e cinkane jeklene plocevine, znak z odsevno folijo 1.
vrste, premera 600 mm

0002 S 6 1 217 3,00 KOS
Dobava in vgraditev stebriCka za prometni znak iz vroCe cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1 8 TUJE STORITVE
Nivo2 8.1 Jaski
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 7 2 453 2,00 KOS

Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaska iz cementnega betona, kvadratnega prereza

0002 S 7 2 462 2,00 KOS
Dobava in vgraditev litozeleznega pokrova kabelskega jaSka za to¢kovno obremenitev 125 kN

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 8.2 Telekomunikacijske naprave
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 7 3 373 84,00 M1

Dobava in vgraditev plasti¢ne cevi premera 125 mm v cementni beton hodnika

0002 S 7 3 611 84,00 M1
Uvlagenje kabelskega TK voda v kanalizacijo - roéno
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Skupaj Cena brez DDV: EUR

DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 8.3 Preskus, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

0001 s 7 9 311 25,00 URA

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obracun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroSkih na podlagi rauna izvajalca
projektantskega nadzora.

0002 S 7 9 351 4,00 KOS
Geotehni¢ni nadzor .................
Enota je ural

0003 S 7 9 131 1,00 KOS
Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega do 50 m1

0004 S 7 9 514 1,00 KOS
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del

0005 N 6 1 104 1,00 KOS

nacrt zaGasne prometne ureditve v ¢asu gradbenih del (postavitev zacasnega semaforja pred nivojski prehod v smeri
priblizevanja k nivojskemu prehodu, potrebno izdelati uskladitev semaforizacije zaCasne prometne ureditve z
avtomatiko za zavarovanje nivojskega prehoda na NPr Ponikve pri Trebnjem)

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo1l 9 VODNO-GOSPODARSKE UREDITVE
Nivo2 9.1 Preddela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 1 1 241 5,00 KOS

Postavitev in zavarovanje precnega profila vodotoka

0002 N 51 101 1,00 KOS
Izlov rib, ki ga opravi RibiSka druzina

0003 S 11 141 0,03 KM
Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi vodotoka

0004 S 1 2 151 3,00 KOS
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

0005 S 1 2 141 80,00 M2
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli povrsini - ro¢no

0006 S 1 2 16l 3,00 KOS
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 9.2 Zemeljska dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)

Stran: 15/16



0001 N 6 1 101 388,74 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za kanale melioracij, in regulacij globine do 1,0 m (op.: za
zavarovanje )

0002 S 2 9 114 388,74 T
Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m

0003 N 6 1 102 8,00M3
Vgradnja poSevne breZine pri oporniku

0004 N 6 1 103 388,74 M3
Razprostiranje odvecne vezljive zemljine — 3. kategorije

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 9.3 Zavarovalna dela
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 2 5 296 6,40 M3

Izdelava praga za omejitev zascite breZine iz lomljenca, vgrajenega v suho

0002 S 2 5 282 69,50 M3
Zascita brezine s kamnito zlozbo, izvedeno v suho
Lomljenec vtisnjen v zemljino

0003 S 25 274 240,00 M2
Zascita brezine z lomljencem, vgrajenim na pesek, po nacrtu

Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
Nivo2 9.4 Tuje storitve
Postavka Normativ Kolic¢ina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
0001 S 7 8 111 8,00 URA
Projektantski nadzor
Skupaj Cena brez DDV: EUR
DDV: EUR
Cena z DDV: EUR
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