OBR-VZOREC POGODBE


Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,  

Matična številka: 5882958000, 

Davčna številka: SI 34728317, 

ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  (v nadaljevanju »naročnik«)

in

.......... .....................,

Matična številka: .........., 

Davčna številka: ..........., 

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

GRADBENO POGODBO
za izgradnjo športnega (šolskega) igrišča v naselju Dobrnič in ureditev javne razsvetljave 
UVODNE DOLOČBE
1. člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Občina Trebnje na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo male vrednosti: »Izgradnja športnega (šolskega) igrišča v naselju Dobrnič in ureditev javne razsvetljave«, št. JN .......... z dne .........., na osnovi katerega je bil z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. .......... z dne .........., kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

(Predmet pogodbe)
S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo vsa dela za izgradnjo športnega (šolskega) igrišča v naselju Dobrnič in ureditev javne razsvetljave, naročnik pa se zavezuje plačati izvedena dela.

3. člen

(Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:

1) razpisne dokumentacije in popisov del, 
2) PZI dokumentacije, 
3) Ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

4) garancijskih dokumentov,

5) terminskim oz. podrobnim terminskim planom,
6) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,

7) seznama odgovornega osebja,

8) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

II. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA
4. člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost vseh pogodbenih del znaša:
	brez DDV
	
	EUR

	+ DDV (22%)
	
	EUR

	Skupaj z DDV
	
	EUR


z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

· nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno in stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij),

· nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,

· ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča,

· vse potrebne zaščite izkopanih brežin do dokončne ureditve,

· izdelava poročila o opravljenih meritvah tamponske temeljne blazine,

· obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stanje koeficienta razrahljivosti je upoštevan v ceni za enoto posameznih postavk.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika. 

Občina Trebnje ima sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki ................. .

5. člen

(Obračun del)
Izvajalec je upravičen do plačila po sistemu obračuna del po enoti mere za dejansko opravljene količine del, skladno z določili te pogodbe.

Za vsa morebitna pisno naročena dodatna in presežna dela s strani naročnika, se sklene aneks k tej pogodbi, skladno z veljavnimi predpisi.

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe.

Rok za izstavitev mesečne situacije je do petega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami. 

Rok za izstavitev končne situacije je 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika. Izvajalec je dolžan izstaviti končno situacijo naročniku v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami. 
6. člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi.

7. člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.
Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko, vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani Komisije.
8. člen

(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

9. člen

(Uvedba v delo)
Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo po podpisu pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti najkasneje v roku sedmih dni po uvedbi v delo s strani naročnika. 
V roku sedmih dni po podpisu te pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku podroben terminski plan, finančni plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja. 

Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

10. člen

(Rok za dokončanje del)

Izvajalec je dolžan z vsemi deli zaključiti najpozneje do 15. oktobra 2018. 
Dela se štejejo za dokončana, ko je podpisan interni zapisnik o dokončanju del po uspešno izvedenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu. 

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. Izvajalčeva odgovornost je pogojena z veljavnostjo te pogodbe.

11. člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del.

12. člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda (ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, …).

13. člen

(Kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled. 
Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik.

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena. 
14. člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun, ki mora vsebovati naslednje elemente:

· vrednost izvedenih del,

· do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

· končni znesek, ki ga mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

· podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank

· podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od prejema končnega obračuna, Komisija le tega pregleda in potrdi. 
Na podlagi potrjenega končnega obračuna izvajalec naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo. 

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
15. člen
(Obveznosti naročnika)
Naročnik se zavezuje, da bo:

· po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;

· pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti, prijaviti začetek gradnje;

· po prijavi začetka gradnje prijavi vsako spremembo v zvezi z nadzornikom;

· sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

· sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,

· izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe. 

16. člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

· opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

· opozoriti naročnika na napake v projektni dokumentaciji v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oz. nemudoma po odkritju napake, če napake kljub skrbnemu pregledu projektne dokumentacije ni mogel pravočasno odkriti. Če izvajalec ne izpolni dolžnosti notifikacije, izgubi pravico zahtevati podaljšanje roka iz tega naslova;

· da zagotovi ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ki mora biti v času od začetka gradnje do zaključka gradnje na vidnem mestu nameščena na gradbišču;

· da pri izvajanju gradnje skrbi za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice

· da v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana z Gradbenim zakonom,

·  izvaja gradnjo v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,

· vodi gradbeni dnevnik,

· pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

· zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,

· izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

· po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,

· podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.

· na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika,

· v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, kadar le-ta to zahteva glede na vrsto odpadnega materiala oz. odpadkov, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom, dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

· med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

· vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

· vodil gradbeni dnevnik v katerega vnaša pomembne podatke o izvajanju gradnje in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče vodja del in nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,
· v dokumentacijo za izvedbo gradnje vpisati vse spremembe nastale med gradnjo, ki so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
· opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

· ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

· upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, 

· kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

· ustaviti dela v primeru zamenjave vodje nadzora, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora. Izvajajo se lahko le dela za zaščito objekta ter okolice zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi;

· ustaviti dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil,

· po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

· izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.
VIII. GARANCIJE
17. člen 

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.
18. člen 

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)
Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika kot pogoj za veljavnost te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del. 

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

· če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

· če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

· če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

19. člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je tri (3) leta po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe. 

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi z DDV. 

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu. 

20. člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. 

21. člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

IX. PODIZVAJALCI

22. člen

(Nominirani podizvajalci)
Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev na obrazcu »OBR-Podizvajalec«, ki je del ponudbene dokumentacije izvajalca. 

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu na obrazcu iz prejšnjega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. 

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

· izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
X. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
23. člen

(Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank in vodilni pogodbenik) 

Pooblaščeni predstavnik naročnika je  ...... (ime, priimek, kontaktni podatki - povsod).............................., ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del.

Gradbeni nadzornik je .................. Gradbeni nadzornik preverja ali se gradnja izvaja po projektu in na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja potrjuje ustreznost sprememb ter dopolnitev projekta. Gradbeni nadzornik nadzoruje kakovost opravljenih del, gradbenih proizvodov, materialov, instalacij in tehnološke opreme, preverja ali se spoštujejo roki izgradnje in vse ugotovitve dnevno vpisuje v gradbeni dnevnik.

Vodja projekta imenovan s strani izvajalca je  ………………………………., njegov namestnik je ………………………………

Pooblaščen predstavnik izvajalca je .......

XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
24. člen

(Višina pogodbene kazni) 
Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.
Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

25. člen

(Odgovornost za škodo) 
Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. 

Izvajalec naročniku jamči, da ima svojo odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti pri Zavarovalnici __________________, polica št. ______________ za zavarovalno vsoto _____________ EUR. Zavarovanje mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.  

Fotokopija zavarovalne police je priloga te pogodbe.

XIV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

26. člen
(Višja sila) 

V primeru višje sile, pod katero se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank te pogodbe in jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter vplivajo na izvedbo obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika ter se z njim dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pogodbe. Če za izvajalca nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti naročnika, izgubi pravico, da bi uporabil višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imel zaradi dogodka višje sile.
27. člen
(Sprememba pogodbe) 

Pogodbeni strani lahko sporazumno spremenita posamezne določbe te pogodbe, v kolikor sprememba pogodbe ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe skladno z določbami zakona, ki ureja javno naročanje.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je dopustna tudi sprememba pogodbe, ki se nanaša:

· sprememba zamenjave materiala za izvedbo posameznih del z drugim enakovrednim materialom, pod pogojem, da izvajalec izkaže enakovrednost ali boljše lastnosti materiala in pod pogojem, da prevzame morebitne dodatne stroške,
· izbira druge metode (tehnike ali tehnologije) za izvedbo posameznih del, v primeru, da se pri izvedbi pogodbe izkaže druga metoda za ustreznejšo od prvotno predvidene, okoljsko manj obremenjujočo, z manj emisijami ali manjšimi vplivi na okolje, ali v kolikor se je glede na potek časa med fazo projektiranja in izvedbeno fazo uveljavila tehnološko naprednejša ali izboljšana druga metoda, pri čemer je izvajalec dolžan izkazati enakovrednost predlagane metode in kriti stroške,

· opustitev posamezne faznosti gradnje ali vrste del ali sklopa del, ki je bila prvotno predvidena za celostno dokončanje del po tej pogodbi, pod pogojem, da faznost/vrsta/sklop predstavlja manjšo zaključeno celoto, ki jo je mogoče finančno ovrednotiti ločeno od ostalih del in v skupnem seštevku ne predstavlja več kot 15% skupne pogodbeno dogovorjene vrednosti vseh del in sicer v primeru, kadar naročnik glede na preostanek zagotovljenih sredstev ni sposoben kriti izvedbe teh del v pogodbeno dogovorjenih valutnih rokih pod pogojem, da je z vidika funkcionalnosti ali rabe objekta ali infrastrukture, ki je predmet te pogodbe, takšna opustitev fizično mogoča.
Vsako spremembo pogodbe morata pogodbeni stranki dogovoriti vnaprej pisno z aneksom k tej pogodbi. 

28. člen
(Razlogi na strani naročnika)
Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.

Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan plačati izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.
29. člen

(Razlogi na strani izvajalca)
Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih, če:

· izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

· izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

· pride do spremenjenih okoliščin,

· iz razloga, navedenega v IX. poglavju (Podizvajalci) členu te pogodbe,

· ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.
V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
V primeru odpovedi pogodbe bo naročnik izjavo o odpovedi oz. odstopu podal s priporočeno poštno pošiljko. Izjava o odpovedi oz. odstopu od pogodbe začne veljati z dnem prejema odpovedi in velja za vnaprej.

30. člen

(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega poddobavitelja.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe. Prav tako lahko naročnik odstopi od pogodbe v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v celoti skladno s pogodbo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov naročnik dobavitelju plača  izvršene dobave, istočasno pa ima pravico dobavitelju od zadnje dobave odtegniti plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti posamezne dobave.
31. člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)
V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Naročnik ima pravico kadarkoli med gradnjo preveriti bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu morata na pisni poziv posredovati vse zahtevane informacije v 8 dnevnem roku.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

33. člen

(Protikorupcijska klavzula)
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

· pridobitev posla ali 

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

34. člen

(Končna določba)
Pogodba stopi v veljavo po popisu vseh pogodbenih strank. Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode. 

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.
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