
SKUPNA REKAPITULACIJA

1.0 VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI 0,00 EUR

2.0 ČRPALNI JAŠEK 0,00 EUR

3.0 ČISTILNA NAPRAVA JEZERO 120PE 0,00 EUR

4.0 IZTOČNI KANAL S PONIKOVALNICO 0,00 EUR

3.0 PROJEKTANSTKI NADZOR 1.500,00 EUR

SKUPAJ 1.500,00 EUR

+DDV 22% 330,00 EUR

SKUPAJ 1.830,00 EUR

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Sek. kanalizacija Jezero REG/1



1.0 VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI - GRADBENA DELA

Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

A. PRIPRAVLJALNA DELA

A1.0 Zakoličba vtočnega jaška z višinsko navezavo in 

zavarovanjem zakoličbe
(ocena, obračun po dejanskih stroških) EUR 0,00

A2.0 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih 

profilov m1 4,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Vtočni jašek POG/1



Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B. ZEMELJSKA DELA

B1.0 Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na 

gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo

OPOMBA: količine so zajete v popisu čistilne 

naprave

B2.0 Strojno-ročni izkop materiala III.ktg za gradbeno 

jamo vtočnega jaška z odmetom na rob gradbene 

jame, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame m3 153,00 0,00

B3.0 Strojno-ročni izkop materiala V.ktg (potrebno 

pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo ). 

Predvidena je izvedba širokega izkopa rova z 

naklonom brežin izkopa 66° z nakladanjem 

materiala na kamion in odvozom na trajno 

deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER 

GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in 

stroški na deponiji m3 102,50 0,00

B4.0 Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 

geomehanski nadzor v času gradnje ur 3,00 0,00

B5.0 Zavarovanje gradbene jame z zagatnicami, ko se 

izkop ne vrši v sloju apnenca m2 67,00 0,00

B6.0 Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbene jame po globinski zakoličbi nivelete s 

točnostjo ± 2 cm m2 9,00 0,00

B7.0 Zasip jaška z izkopanim materialom v slojih deb. 30 

cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi do naravne zbitosti tal m3 149,00 0,00

B8.0 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala 

na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI 

CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi 

deli in stroški na deponiji m3 4,00 0,00

B9.0 Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno 

planiranje na koto platoja zunanje ureditve ČN ter 

zatravitev splaniranih površin po končanih delih s 

travno mešanico
OPOMBA: količine so zajete v popisu ČN

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C. BETONSKA DELA

C1.0 Dobava, montaža in demontaža enostranskega 

vertikalnega opaža za podložno ploščo deb. 10 cm 

z vsemi pomožnimi deli m2 0,90 0,00

C2.0 Dobava, montaža in demontaža vertikalnega 

enostranskega opaža za temeljno AB talno ploščo 

deb. 55 cm  z vsemi pomožnimi deli m2 4,40 0,00

C3.0 Dobava, montaža in demontaža enostranskega 

opaža za izdelavo temeljnega AB prstana vtočnega 

jaška, fi 1500 mm, deb. 25 cm in viš. 90 cm z vsemi 

pomožnimi deli m2 5,70 0,00

C4.0 Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje 

armaturnega železa S500 za vgradnjo v temeljno 

talno ploščo in v temeljni prstan
- rebrasta armatura kg 358,00 0,00

- mrežna armatura kg 44,50 0,00

C5.0 Dobava in vgrajevanje podložnega betona kvalitete 

C16/20 pod vtočni jašek m3 0,50 0,00

C6.0 Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona 

temeljne plošče in prstana. Beton mora biti 

vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, 

PV2, S3
- obbetoniranje okoli vtočnega jaška deb. 25 cm in 

višine 90 cm m3 1,25 0,00

- talna plošča deb. 55 cm m3 2,20 0,00

C7.0 Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 

opaža za AB temelj, deb. 30 cm in globine 50 cm, 

na katerega se položi in sidra prefabricirana krovna 

plošča z vsemi pomožnimi deli m2 3,60 0,00

C8.0 Dobava, montaža in demontaža enostranskega 

opaža za zgornjo AB krovno ploščo z vsemi 

pomožnimi deli, ki se izvede ločeno in položi ter 

sidra na temelj plošče. Upoštevati je treba odprtino 

dim. 0,80/0,80 m m2 3,10 0,00

C9.0 Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje 

armaturnega železa S500 za vgradnjo v krovno 

ploščo in temelj:
- rebrasta armatura kg 157,00 0,00

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Vtočni jašek POG/3



Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C10.0 Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona 

krovne plošče in temelja. Beton mora biti 

vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, 

PV2, S3
- temelj krovne plošče deb. 30 cm in globine 50 cm

m3 0,85 0,00

- krovna plošča deb. 25 cm m3 1,20 0,00

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

2.0 VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI - STROJNA DELA

A. MONTAŽNA DELA IN HIDROMEHANSKA OPREMA

A1.0 Dobava, transport in montaža tipskega 

poliestrskega jaška premera DN 1500 mm in višine 

h= 4200 mm s sidrnim obročem na dnu valja jaška, 

z odprtinami za dotočno kanalizacijsko cev DN 250 

mm iz vtočnega jaška in iztočno tlačno cev DN 80 

mm. Posoda je izdelana iz materiala (umetna masa, 

ojačana s poliestrskimi vlakni), ki zagotavlja 

vodotesnost in odpornost mehanskim ter 

kemijskim vplivom (SN...). Vsi preboji v vtočnem 

jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati.

kos 1,00 0,00

A2.0 Dobava in montaža avtomatskih grabelj (brez 

potrebnega spiranja) iz nerjavečega jekla. Ujete 

smeti in delci se ujamejo v košaro z mrežo velikosti 

6 mm in se avtomatsko dvignejo na površje in 

zberejo v kontejnerju. Predviden je tip grabelj 

WASTEMASTER Speco GCV 200 z grelnikom ali 

ekvivalent, DN 150, 0.55 kW, trifazni motor (glej 

poročilo).

Opomba: Grablje se bodo elektroenergetsko 

napajale in krmilnile iz električnega razdelilnika RG-

ČN na ČN. kos 1,00 0,00

A3.0 Nabava, dobava in vgradnja zobčaste spojke na 

stiku cevi PE voda DN 250 mm izven objekta 

vtočnega jaška in cevi iz nerjavnega jekla DN 200 

mm. kos 1,00 0,00

A4.0 Nabava, dobava in vgradnja JC DN 200 mm z 

navarjeno prirobnico, l=500 mm kom 1,00 0,00

A5.0 Nabava, dobava in vgradnja zasuna DN 200 mm kom 1,00 0,00

A6.0 Nabava, dobava in vgradnja pohodnega pokrova na 

vstopni odprtini vtočnega jaška iz profilirane 

pločevine, na zaklep. Nadkritje nad grabljami se 

izvede iz pokrova dim. 800/800 mm. Pokrov je 

izdelan iz nerjavne pločevine deb. 3 mm, s spodnje 

strani diagonalno ojačan, pritrjen preko tečajev. V 

pokrovu je treba predvideti odprtino fi 219 mm za 

montažo grabelj. kom 1,00 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

A7.0 Nabava in dobava  kontejnerja za zbiranje 

odpadkov, ki jih izločijo grablje. Min. potreben 

volumen kontejnerja je 240 l. kom 1,00 0,00

MONTAŽNA DELA IN HIDROMEHANSKA OPREMA 

SKUPAJ: 0,00

VTOČNI JAŠEK Z GRABLJAMI SKUPAJ: 0,00

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Vtočni jašek POG/6



2.0 ČRPALNI JAŠEK - GRADBENA DELA

Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

A. PRIPRAVLJALNA DELA

A1.0 Zakoličba črpalnega jaška z višinsko navezavo in 

zavarovanjem zakoličbe
(ocena, obračun po dejanskih stroških) EUR 0,00

A2.0 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih 

profilov m1 4,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B. ZEMELJSKA DELA

B1.0 Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na 

gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo

OPOMBA: količine so zajete v popisu čistilne 

naprave

B2.0 Strojno-ročni izkop materiala III.ktg za gradbeno 

jamo črpalnega jaška z odmetom na rob gradbene 

jame, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame.

m3 69,00 0,00

OPOMBA: izkop je delno upoštevan v popisu 

vtočnega jaška 

B3.0 Strojno-ročni izkop materiala V.ktg (potrebno 

pikiranje (apnenec), glej geološko poročilo ). 

Predvidena je izvedba širokega izkopa rova z 

naklonom brežin izkopa 66° z nakladanjem 

materiala na kamion in odvozom na trajno 

deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI CENTER 

GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi deli in 

stroški na deponiji. m3 56,50 0,00

OPOMBA: izkop je delno upoštevan v popisu 

vtočnega jaška 

B4.0 Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 

geomehanski nadzor v času gradnje ur 1,00 0,00

B5.0 Zavarovanje gradbene jame z zagatnicami, ko se 

izkop ne vrši v sloju apnenca m2 32,00 0,00

B6.0 Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbene jame po globinski zakoličbi nivelete s 

točnostjo ± 2 cm m2 10,50 0,00

B7.0 Zasip jaška z izkopanim materialom v slojih deb. 30 

cm do kote platoja zunanje ureditve ter 

komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi 

do naravne zbitosti tal.

Opomba: delno je zasip že upoštevan v popisu 

vtočnega jaška. m3 59,50 0,00

B8.0 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala 

na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI 

CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi 

deli in stroški na deponiji m3 9,50 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B9.0 Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno 

planiranje na koto platoja zunanje ureditve ČN ter 

zatravitev splaniranih površin po končanih delih s 

travno mešanico

OPOMBA: količine so zajete v popisu čistilne 

naprave

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C. BETONSKA DELA

C1.0 Dobava, montaža in demontaža enostranskega 

vertikalnega opaža za podložno ploščo deb. 10 cm 

z vsemi pomožnimi deli m2 1,00 0,00

C2.0 Dobava, montaža in demontaža vertikalnega 

enostranskega opaža za temeljno AB talno ploščo 

deb. 55 cm z vsemi pomožnimi deli m2 5,10 0,00

C3.0 Dobava, montaža in demontaža enostranskega 

opaža za izdelavo temeljnega AB prstana črpalnega 

jaška, fi 1800 mm, deb. 25 cm in viš. 90 cm z vsemi 

pomožnimi deli m2 6,60 0,00

C4.0 Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje 

armaturnega železa S500 za vgradnjo v temeljno 

talno ploščo in v temeljni prstan

- rebrasta armatura kg 424,00 0,00

- mrežna armatura kg 60,00 0,00

C5.0 Dobava in vgrajevanje podložnega betona kvalitete 

C16/20 pod črpalni jašek m3 0,65 0,00

C6.0 Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona 

temeljne plošče in prstana. Beton mora biti 

vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, 

PV2, S3
- obbetoniranje okoli črpalnega jaška deb. 25 cm in 

višine 90 cm m3 1,50 0,00

- talna plošča deb. 55 cm m3 2,90 0,00

C7.0 Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 

opaža za AB temelj krovne plošče, deb. 30 cm in 

globine 50 cm, na katerega se položi in sidra 

prefabricirana krovna plošča z vsemi pomožnimi 

deli. m2 7,00 0,00

C8.0 Dobava, montaža in demontaža enostranskega 

opaža za zgornjo AB krovno ploščo z vsemi 

pomožnimi deli, ki se izvede ločeno in položi ter 

sidra na temelj plošče. Upoštevati je treba vstopno 

odprtino dim 1,60/0,80 m. m2 3,80 0,00

C9.0 Dobava, rezanje, krivljenje in vgrajevanje 

armaturnega železa S500 za vgradnjo v krovno 

ploščo in temelj
- rebrasta armatura kg 180,00 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C10.0 Dobava in vgraditev hidrotehničnega betona 

krovne plošče in temelja. Beton mora biti 

vodotesen in zmrzlinsko odporen C25/30, XC4, XF4, 

PV2, S3
- temelj krovne plošče deb. 30 cm in globine 50 cm

m3 1,05 0,00

- krovna plošča deb. 25 cm m3 1,70 0,00

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

2.0 ČRPALNI JAŠEK - STROJNA DELA

A. MONTAŽNA  DELA

A1.0 Dobava, transport in montaža tipskega 

poliestrskega jaška premera DN 1800 mm in višine 

h= 4120 mm z odprtinami za dotočno 

kanalizacijsko cev DN 250 mm in iztočno tlačno cev 

DN 80 mm. kpl 1,00 0,00

- osnovna konstrukcija črpališča je izdelana iz 

poliestrske mase ojačane s steklenimi vlakni; vsi 

jekleni deli znotraj črpališča in ves vijačni material 

so iz nerjavnega jekla AISI 304,  

- poliestrska posoda ustreznega premera in višine z 

dvojnim dnom, ki ima funkcijo sidrnega obroča,

- na dno črpališča sta privijačeni in zaplastificirani 

dve montažni nerjavni plošči za pritrditev 

montažne pete črpalk,

- na ustrezni višini je vgrajen in zaplastificiran tlačni 

cevovod,

- na zgornjem delu črpališča je privijačen in 

zaplastificiran nosilec za pritrditev vodila črpalke,

- na steno črpališča so privijačene in zaplastificirane 

konzole za pritrditev tlačnega cevovoda,

- na steno črpališča so privijačene in zaplastificirane 

konzole za pritrditev vodila merilnika nivoja,

- na dnu črpališča so izdelane nagibne plošče, za 

preprečevanje prekomernega usedanja na dnu 

črpališča,
- na zgornjem delu črpališča je izdelan priključni 

cevovod 3xd50 mm za dovod električnih kablov v 

posodo črpališča,

- na jašku so privijačene in zaplastificirane konzole 

za pritrditev lestve,

- po montaži črpališča se izdela in zaplastificira 

priključni cevovod za dovod odpadne in tlačni 

cevovod odpadne vode,

- vijačni in tesnilni material.

MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Črpalni jašek POG/12



Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B. HIDROMEHANSKA OPREMA

B1.0 Dobava in montaža potopne črpalke za odpadno 

vodo, naslednjih karakteristik: kpl 2,00 0,00

- Q=5,0 l/s, Hč=4,50 m, vhodna moč P1= 1,8 kW, 

nominalna moč P2= 1,3 kW, nominalna napetost: 3 

x 380-415 V, omrežna frekvenca: 50 Hz; Grundfoss 

SLV.80.80.13.4.50D.C ali ekvivalent

- črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom z 90° 

kolenom, priključno sklopko z zaklepom na tlačno 

cev, cevnim vodilom 2 x DN 40, dolžine 3780 mm,  

členkasto verigo za dvig črpalke, nosilcem za 

pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev 

verige na črpalko in steno črpališča in vsem 

potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom, 

- potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v 

statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob 

vdoru vode v oljno komoro; v kompletu s črpalko 

se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno 

zaščito,
- skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla, ki je 

v originalu dolžine l=10.0m

- črpalka, zglob za priklop črpalke in nosilec črpalke 

so tovarniško protikorozijsko zaščiteni, 

-dobava nosilca prenosnega dvigala; opremljen s 

sidri, ki se ga vbetonira v AB ploščo črpališča, 

- vsi ostali deli so izdelani iz nerjavnega jekla 

AISI304.

B2.0 Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda za 

prečrpavanje odpadne vode znotraj črpališča s 

priključkom na zunanji tlačni cevovod; cevovod je 

sestavljen iz naslednjih elementov: kpl 1,00 0,00

- cevovod,

DN 50 

DN 80 m 1,7

- cevni lok,

DN 80 90° kom 2

DN 80 45° kom 2

- prirobnica za varjenje in prosta prirobnica,

DN 80 kom 1

- zaporni ploščati zasun, ročni,

DN 80 kom 2

- protipovratni krogelni zasun,

DN80 kom 2

- navojni element,

DN 50-R2'' kom 2
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

- spojka straub,

DN 80 kom 1

- konzola,

DN 80 L=515 mm (stenska) kom 1

- ves vijačni in tesnilni material,

- izvedba cevovoda, konzolni material in vijačni 

material iz nerjavečega jekla AISI304, zaporni zasun 

iz litine tovarniško protikorozijsko zaščiteno, 

zaporna plošča zapornega zasuna iz nerjavečega 

jekla, protipovratni ventil iz litine tovarniško 

protikorozijsko zaščiteno, kroglični zaporni zasun iz 

nerjavnega jekla.

B3.0 Izdelava, dobava in vgradnja pohodnega pokrova 

na vstopni odprtini dim. 1,60/0,80 m v krovni plošči 

črpalnega jaška iz profilirane pločevine, na zaklep. 

Prekritje se izvede iz dveh pokrovov dim. 800/800 

mm kpl 2 0,00

- pokrov navedenih dimenzij  je na tečajih s 

pnevmatskimi razbremenilniki, ki olajšajo dvig in 

spust prekritja, izdelan je iz pohodne solzaste 

nerjavne pločevine, debeline min. 3 mm na spodnji 

strani ojačane z ustreznimi U nosilci 

- en pokrov ima nameščeno ventilacijsko cev DN 

150 mm z odzračno kapo; ventilacijska cev mora 

biti opremljena z zaščitno mrežo proti mrčesu, 

velikost okencev 1 x 1 mm, vgrajeno v ventilacijsko 

kapo in biofiltrskim vložkom,

- prekritje je opremljeno s ključavnico, ki je 

nameščena v poglobljenem zaprtem delu prekrtija, 

- okvir pokrova je izdelan iz pločevine zakrivljene v 

ustrezne profile s sidrnimi nastavki, za vgradnjo v 

betonsko povozno ploščo,     
- nosilnost pokrova je 250 kN,  

- pokrov in vijačni material iz nerjavnega jekla 

AISI304.

B4.0 Izdelava in montaža notranje dostopne lestve širine 

500 mm in višine 4000 mm za dostop v notranjost 

jaška kpl 1 0,00

- odmik lestve od stene je 200 mm, medsebojna 

razdalja med pohodnimi prečkami 250 mm, 

- vertikalni nosilci lestve so iz cevi fi 42,4 x 2,0 mm, 

vodoravne prečke pa iz cevi fi 33,7 x 2 mm, 

- lestev je pritrjena na poliestrsko steno z 

nerjavnimi vijaki,

- lestev je izdelana v skladu s standardom  EN ISO 

14122-4 (november 2002),

- lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla 

AISI304.
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B5.0 Izdelava in montaža zunanjega tlačnega voda med 

črpališčem in jaškom DN 600 mm kpl 1 0,00

- FFR kos DN 80 mm, m 0,5

- cevni lok DN 80 FFK 45°, kos 1

- JC DN 80 mm z navarjenima prirobnicama, m 4

- cevni lok DN 80 60° z navarjenima prirobnicama kos 1

- cevni lok DN 80 30° z navarjenima prirobnicama kos 1

- cevni lok DN 80 45° z navarjeno prirobnico kos 1

HIDROMEHANSKA OPREMA SKUPAJ: 0,00

STROJNA DELA SKUPAJ: 0,00

ČRPALNI JAŠEK SKUPAJ: 0,00
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3.0 ČISTILNA NAPRAVA JEZERO 120PE

Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

A. PRIPRAVLJALNA DELA

A1.0 Zakoličba točk objektov čistilne naprave, platoja 

zunanje ureditve, vogalov zaščitne ograje, točke 

robov dovozne ceste do ČN z višinsko navezavo in 

zavarovanjem zakoličbe
(ocena, obračun po dejanskih stroških) EUR 1,00 0,00

A2.0 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih 

profilov kom 10,00 0,00

A3.0 Priprava gradbišča na območju predvidenega 

platoja ČN: odstranitev eventuelnih ovir, posek 

grmovja in ureditev delovnih platojev. Po končanih 

delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno 

stanje
- priprava gradbišča m2 450,00 0,00

- vzpostavitev v prvotno stanje m2 200,00 0,00

A4.0 Ureditev prometnega režima v času gradnje, 

obveščanje krajanov, zavarovanje gradbene jame 

in gradbišča. kpl 1,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B. ZEMELJSKA  DELA

B1.0 Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na 

rob gradbene jame za kasnejšo uporabo.

Opomba: odrivs humusa je upoštevan za celoten 

plato ČN. m3 74,00 0,00

B2.0 Strojni izkop materiala III.ktg do globine 2,5 m z 

odmetom na rob gradbene jame za poznejši 

zasip/obsip objektov. m3 304,50 0,00

B3.0 Strojni široki izkop materiala V.ktg pod globino 2,5 

m (potrebno pikiranje (apnenec), glej geološko 

poročilo ) za gradbeno jamo ČN. Predvidena je 

izvedba širokega izkopa gradb. jame z naklonom 

brežin 66° ter z nakladanjem materiala na kamion 

in odvozom na trajno deponijo "Komunala Trebnje, 

ZBIRNI CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z 

vsemi deli in stroški na deponiji
m3 159,00 0,00

B4.0 Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 

geomehanski nadzor v času gradnje ur 3,00 0,00

B5.0 Zavarovanje gradbene jame z zagatnicami, ko se 

izkop ne vrši v sloju apnenca m2 135,00 0,00

B6.0 Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbene jame po globinski zakoličbi nivelete s 

točnostjo ± 2 cm m2 80,00 0,00

B7.0 Zasip ob ČN z izkopanim materialom v slojih deb. 

30 cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi do naravne zbitosti tal (glej priporočilo 

proizvajalca ČN) m3 230,00 0,00

B8.0 Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala deb. 

30cm do fi 63 mm v cestno telo dovozne ceste 

(vštet tudi plato ČN), vključno z valjanjem do 

predpisane zbitosti min. 95 % po Proctorju m3 40,50 0,00

B9.0 Izdelava makadamskega platoja ČN v deb. 10 cm s 

tamponskim materialom do fi 45 mm, upoštevaje 

planiranje in uvaljanje cestišča do predpisane 

zbitosti min. 95 % m3 7,50 0,00

B10.0 Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala 

na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI 

CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje", z vsemi 

deli in stroški na deponiji m3 99,50 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

B11.0 Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno 

planiranje platoja in brežin ter zatravitev 

splaniranih površin po končanih delih s travno 

mešanico m2 245,00 0,00

B12.0 Izvedba dostopne ceste/poti do obdelovalnih 

površin, ki se ob izgradnji ČN poruši. Trasa se naj 

določi skupaj z lastnikom zemljišča. m2 58,00 0,00

ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C. IZVEDBA ČISTILNE NAPRAVE

C1.0 Nabava, dobava in vgradnja termoizoliranega PE 

jaška fi 600 mm, kompletno z izvedbo vtoka in 

iztoka. Všteta je tudi izdelava betonskega ležišča 

fi=80 cm, debeline 10 cm, C25/30 (0,05 m3 betona 

in 0,25 m2 opaža), z opaževanjem, 

razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega 

okvirja za pokrov in tipskega pohodnega pokrova 

600x600 mm. Upoštevati vsa pomožna dela in 

prenose do mesta vgraditve. kos 1,00 0,00

C2.0 Dobava, transport in vgradnja (montaža) tipske 

čistilne naprave (kot npr. AQUAmax ČN PRO 125PE - 

SBR) podzemne izvedbe ali enakovredno. kpl 1,00 0,00

- ohišje čistilne naprave z nameščenim izvlečnim 

modulom v ohišju ČN:

primarni usedalnik, V=18.000 l

zadrževalnik, V=12.000 l

SBR-reaktor, V=20.000 l

- cevne povezave med ohišji:

PVC DN 200 mm, l=5,0m

tlačne cevi med ohišji DN 25 mm, l=11,0m

tlačna cev na iztoku iz ČN DN 40 mm, l=3,0m

- hidromehanska oprema:

puhalo SC 2.2/135: 2,2 kW, 230 / 400 V, 8,5 / 4,9 A

aerator, 6 x Q2.0

črpalke, 3 x Feka 600: P1max= 1 kW, P2nominal=0.55 

kW, 3 x 400 V ~, In= 1.7 A

-kompletna elektro oprema ČN se 

elektroenergetsko napaja in krmili iz električnega 

razdelilnika RG-ČN.

-krmilje oz. avtomatizacija ČN se izvedebe po 

navodilih dobavitelja ČN

C3.0 Nabava, dobava in vgradnja merilnega revizijskega 

jaška iz PE fi 1000 mm, kompletno z izvedbo vtoka 

in iztoka tlačnega voda DN 40mm na iztoku iz ČN. 

Všteta je tudi izdelava betonskega ležišča fi=1200 

cm, debeline 10 cm, C25/30 (0,11 m3 betona in 

0,37 m2 opaža), z opaževanjem, razopaževanjem, 

dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in 

tipskega pohodnega pokrova 600x600 mm. 

Upoštevati vsa pomožna dela in prenose do mesta 

vgraditve. kos 1,00 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C4.0 Nabava, dobava in vgradnja magnetno 

induktivnega merilnika pretoka očiščene vode  

Endress-Hauser Proline Promag W 400  z zaščito 

IP68 ali ekvivalent na iztočni tlačni cevi DN 40mm 

Merilnik je sestavlje iz dveh delov; merilni s 

senzorjem se montira na tlačnem vodu v jašku, 

zaslon merilnika je montiran v električnem 

razdelilniku v bivalnem kontejnerju. Stopnja 

mehanske zaščite IP68. Dobavitelj merilnika 

pretoka izvede tudi kabelsko povezavo med 

merilnim senzorjem in zaslonom merilnika. Okvirna 

dolžina kabelske povezave je 12m, točno dolžino 

kabelske povezave preveriti na gradbišču pred 

naročilom opreme! kos 1,00 0,00

C5.0 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška za 

odvzem vzorcev iz PE DN 800 mm (jašek za 

vzorčenje), kompletno z izvedbo vtoka tlačnega 

voda DN 40mm iz merilnega jaška in iztoka cevi iz 

PE DN 250mm. Iztok iz jaška mora biti nižji za 30cm 

od kote vtoka v jašek in za 20cm višji od kote dna 

jaška.  Všteta je tudi izdelava betonskega ležišča 

fi=1000 cm, debeline 10 cm, C25/30 (0,10 m3 

betona in 0,35 m2 opaža), z opaževanjem, 

razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega 

okvirja za pokrov in tipskega pohodnega pokrova 

600x600 mm. Upoštevati vsa pomožna dela in 

prenose do mesta vgraditve.
kos 1,00 0,00

C6.0 Dobava in izdelava armirano-betonske 

protivzgonske plošče dimenzij 6,2 x 2,5 x 0,3 in 

10,7 x 2,5 x 0,3 m. Všteta so vsa dela -  beton, 

podložni beton, armatura in enostranski vertikalni 

opaž.

- beton (C25/30), m3 13,00 0,00

- podložni beton (C15/20), m3 5,00

- rebrasta armatura, kg 203,00 0,00

- mrežna armatura, kg 539,50 0,00

- enostranski vertikalni opaž za podložno ploščo 

deb. 10 cm, m2 5,00 0,00

- enostranski vertikalni opaž za AB protivzgonsko 

ploščo deb. 30 cm. m2 13,00 0,00

C7.0 Prvi zagon pod nadzorom dobavitelja ČN, 

nastavitev in šolanje upravljalca čistilne naprave kpl 1,00 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

C8.0 Nabava, dobava in postavitev montažnega 

bivalnega kontejnerja dim. 3,0 x 2,5 x 2,5 m, v 

zeleni barvi. Gre za tipski kontejner s sanitarijami in 

vsemi potrebnimi inštalacijami: bojlerjem, zunanjo 

in notranjo lučjo, stikalom, vodovodno napeljavo, 

umivalnikom. Na dnu kontejnerja je treba izdelati 

preboj za prehod kablov do el. razdelilnika. 

Sanitarni del je velik cca. 1,2 x 1,4 m. Odvod 

odpadne vode iz sanitarij se izvede iz PVC cevi DN 

150 mm, dolžine l=4.0 m s priključkom v vtočni 

jašek pred črpališčem. V kontejnerju je tudi manjša 

miza in stol ter el. razdelilnik dim 1,20/0,40/2,0m 

(š/g/v). Kontejner mora imeti naravno svetlobo 

(okno) in omogočen dostop svežega zraka.
kpl 1,00 0,00

C9.0 Dobava in izdelava armirano-betonske talne plošče 

dimenzij 3,5 x 3,0 m za postavitev kontejnerja. 

Všteta so vsa dela -  beton, armatura in enostranski 

opaž.

- beton, m3 2,70 0,00

- mrežna armatura, kg 102,00 0,00

- enostranski opaž m2 3,30 0,00

IZDELAVA ČISTILNE NAPRAVE SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

D. VODOVODNI PRIKLJUČEK DO ČN

D1.0 GRADBENA DELA

D1.1 Odstranitev zgornjega sloja obst. makadamske 

ceste in vzpostavitev v prvotno stanje po končanih 

delih; izkop jarka širine dna 0,7 m in globine med 

0,9 in 1,0 m v terenu III.ktg z odlaganjem materiala 

na stalno deponijo; dobava, izdelava in utrditev 

peščene posteljice fi 0-4 mm deb. 5 cm ter obsip 

cone cevi do višine 20 cm nad temenom z enakim 

materialom. m 98,00 0,00

D2.0 VODOVODNI MATERIAL

D2.1 Cestna kapa kos 1,00 0,00

D2.2 Podložni obroč kos 1,00 0,00

D2.3 Vgradna armatura kos 1,00 0,00

D2.4 Univerzalni navrtni zasun na obst. vodovodno cev 

(profil preveriti na terenu) kos 1,00 0,00

D2.5 Zmanjševalni kos d50/d32 kos 1,00 0,00

D2.6 Spojka ločna za PE cev d32 kos 1,00 0,00

D2.7 Cev PE d32, PE100/PN12,5, priključna cev m 1,00 0,00

D2.8 Reducirna spojka d35/d25 kos 1,00 0,00

D2.9 Dobava in vgrajevanje tipskega termo jaška s 

krogelnim ventilom, kolenom s privijalom, 

reducirnim ventilom, vodomerno spojko in 

vodomerno uro kos 1,00 0,00

D2.10 V jašku se vgradi iztočna pipa za priklop vrtne cevi

kos 1,00 0,00

D2.11 Razvod vodovoda do bivalnega kontejnerja s 

sanitarijami (WC + umivalnik) m 3,00 0,00

D2.12 Trak PVC z napisom "VODOVOD" m 98,00 0,00

D2.13 Spojni in tesnilni materIal material EUR 0

- 5 % vrednosti materiala

D3.0 MONTAŽNA DELA

D3.1 Montaža vodovodnega priključka vključno z 

izpiranjem in tlačnim preizkusom m 98,00 0,00

D3.2 Prevoz vodovodnega materiala

-ocena EUR 0,00

D3.3 Ostalo-ocena, 10 % montažnih del EUR 0,00

VODOVODNI PRIKLJUČEK DO ČN SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

E. ZAŠČITNA OGRAJA

E1.0 Zaščitna panelna ograja višine 2,0 m. Ograja mora 

biti vroče cinkana in plastificirana v zeleni barvi. 

Postavka zajema vsa dela (izkop za stebre ograje, 

betoniranje le teh…). Upoštevati vsa pomožna dela.
m 58,00 0,00

E2.0 Dvokrilna vrata s svetlo odprtino 4,00 m. Vrata 

morajo biti vroče cinkana in plastificirana v zeleni 

barvi. Upoštevati vsa pomožna dela. kos 1,00 0,00

ZAŠČITNA OGRAJA SKUPAJ: 0,00
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Ozn. Postavka / enota Enota Količina EUR/enoto EUR

F. OSTALO (dobava in montaža)

F1.0 Informacijska tabla nameščena na zaščitno ograjo 

pri vhodu na ČN s podatki o napravi in oznako 

"Prepovedan vhod nepooblaščenim osebam" kos 1,00 0,00

F2.0 Gasilni aparat kos 1,00 0,00

F3.0 Omarica s kompletom prve pomoči kos 1,00 0,00

F4.0 20 m fleksibilne cevi na kolutu kos 1,00 0,00

F5.0 Lopata, grablje, kramp kos 1,00 0,00

OSTALO SKUPAJ: 0,00

ČISTILNA NAPRAVA SKUPAJ: 0,00
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4.0 IZTOČNI KANAL IZ ČN S PONIKOVALNICO

ozn. postavka / enota enota
količina EUR/enoto EUR

A. PRIPRAVLJALNA DELA

A1.0 Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 

materiali
(ocena, obračun po dejanskih stroških) EUR 0,00

A2.0 Zakoličba osi kanala in vogalov ponikovalnice, 

trasna in višinska navezava količkov m1 13,50 0,00

A3.0 Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev kom 4,00 0,00

A4.0 Postavitev gradbenih profilov iz desk na lesenih 

količkih z niveliranjem in zapisom oznak kom 4,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00
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B. ZEMELJSKA DELA

B1.0 Strojni odriv humusa deb. 20 cm z odlaganjem na 

rob gradbene jame za kasnejšo uporabo.

Opomba: odrivs humusa je upoštevan za celoten 

plato ČN. m3 5,00 0,00

B2.0 Strojni izkop materiala III.ktg za gradbeno jamo 

iztočnega kanala in ponikovalnice z odmetom na 

rob. m3 50,00 0,00

B3.0 Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 

geomehanski nadzor v času gradnje ur 1,00 0,00

B4.0 Nabava, montaža in demontaža dvostranskega 

opaža za razpiranje gradbene jame širine 1.2m; 

širina rova vključuje tudi debelino opaža m2 32,00 0,00

B5.0 Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbene jame po globonski zakoličbi nivelete s 

točnostjo +-2 cm m2 22,00 0,00

B6.0 Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala 

granulacije 0-16mm za zasip cevi v opaženem 

izkopu v coni cevovoda v deb. 30cm nad temenom 

cevi s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi do 95% SPP v slojih debeline do 15cm

m3 8,00 0,00

B7.0 Dovoz materiala in zasip cevi v opaženem izkopu 

izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če 

je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija 

z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne 

zbitosti tal m3 5,00 0,00

B8.0 Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala 

granulacije 0-16mm za izdelavo peščenega filtra 

ponikovalnice deb. 20cm m3 1,20 0,00

B9.0 Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 

deb. 25-80mm za izvedbo kamnitega polnila 

ponikovalnice, višina zasipa je 2,5m m3 15,00 0,00

B10.0 Zasip nad kamnitim polnilom ponikovalnice z 

izkopanim materialom višine 80cm m3 5,00 0,00

B.11.0 Nakladanje in odvoz viška (eventuelnega) materiala 

na trajno deponijo "Komunala Trebnje, ZBIRNI 

CENTER GLOBOKO, Hudeje 40, Trebnje",  z vsemi 

deli in stroški na deponiji m3 32,00 0,00

B12.0 Črpanje talne vode iz gradbene jame v času 

izvajanja del v talni vodi. Izvajalec je dolžan določiti 

mesto iztoka vode v dogovoru z nadzornim 

inženirjem. ur 8,00 0,00
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B13.0 Humusiranje v deb. 20 cm in strojno-ročno 

planiranje nad kanalom do obst. terena in na koto 

platoja zunanje ureditve ČN (nad HQ100) na 

dponikovalnico ter zatravitev splaniranih površin 

po končanih delih s travno mešanico m2 25,00 0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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C. GRADBENA DELA

C1.0 Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala 

granulacije od 0 do 16mm za peščeno ležišče cevi 

deb. 13cm pod cevjo DN 250mm, s predhodno 

poravnavo dna kanala na kote iz vzdolžnega profila 

s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in 

izravnavo s točnostjo +- 1,0cm m3 2,70 0,00

C2.0 Nabava, transport in montaža kanalizacijskih cevi 

(temenska nosilnost SN 8), skupaj s tesnili, na 

posteljico z nakladanjem in prenosom do mesta 

vgraditve. V ceno je vključena vsa potrebna 

priprava (rezanje cevi, obdelav koncev in 

podobno), kakor tudi vse ostalo potrebno delo-kot 

je izvedba priključka na merilni jašek (prehod 

tlačnega voda na kanal iz PE DN250mm) in 

material. 
- PE cev DN 250mm, SN8 ali ekvivalent m1 13,50 0,00

C3.0 Nabava, dobava in vgraditev drenažne cevi profila 

DN 250mm; izvedba prehoda iz kanala PE cevi 

DN250mm na drenažno cev m1 2,50 0,00

C4.0 Nabava, dobava in vgraditev goetekstila (200g/m2) 

po obodu ponikovalce do višine 2,50m (prekritje 

kamnitega polnila) m2 27,00 0,00

C5.0 Nabava, dobava in vgraditev kontrolnega vodnjaka 

iz JC DN 100mm, perforacija cevi na dolžini 

l=2,40m, z izvedeno varnostno kapo nad terenom

m 4,00 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Iztočni kanal, ponikovalnica POG/27



E. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

E1.0 Čiščenje gradbišča po končanih delih m2 25,00 0,00

E2.0 Izdelava geodetskega posnetka izvedene 

kanalizacije in ponikovalnice m1 13,50 0,00

E3.0 Snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero m1 13,50 0,00

E4.0 Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610

- PE (ali ekvivalent) cev DN 250mm, SN8 m1 13,50 0,00

E5.0 Ostala nepredvidena in zaključna dela

(ocena, 10% vseh zaključnih  del) EUR 0,00

ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: 0,00

IZTOČNI KANAL IN PONIKOVALNICA SKUPAJ:

0,00

               Datoteka: PK_PZI_SOG_17206-1.2_popis-del.xls

                  Objekt: Iztočni kanal, ponikovalnica POG/28


