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1. SPLOSNO

1.1 NAZIV OBJEKTA

Projekt: Dolenje in Gorenje Ponikve: kanalizacija, Cistilna naprava, rekonstrukcija
vodovoda in ploc¢nik med naseljema,

St. projekta: PZI 6V-17232.3

Nacrt: Rekonstrukcija vodovoda v naselju Dolenje in Gorenje Ponikve
St. projekta: PZI 6V-17232.3.3/3

1.2 PREDMET NALOGE PZI

Predmetni projekt za izvedbo (PZI) obravnava izgradnjo:

- kanalizacije za komunalne odpadne vode za naselji Gorenje in Dolenje Ponikve,
- dveh €rpalis¢ za komunalne odpadne vode za naselji Gorenje in Dolenje Ponikve,
- rekonstrukcije vodovoda za naselji Gorenje in Dolenje Ponikve,

- plo¢nika med naseljema Gorenje in Dolenje Ponikve,
- rekonstrukcija obstojece padavinske kanalizacije za naselji Gorenje in Dolenje Ponikve.

Vsi posegi so predvideni v Ob¢ini Trebnje.

Predmetni nacrt PZI obravnava rekonstrukcijo vodovoda v naselju Dolenje in Gorenje
Ponikve.

Projektant je priizdelavi projekta za izvedbo (PZI) Rekonstrukcija vodovoda v naselju Dolenje
in Gorenje Ponikve upoSteval veljavno zakonodajo, obstojeco tehni¢no dokumentacijo in
obstojece podloge.

1.3 ZAKONODAJA

- Odlok o izvajanju javne gospodarske sluzbe oskrbe s pitno vodo v Obcini Trebnje (Ur.l.
RS, &t.: 44),
- Tehnicnega pravilnika o javnem vodovodu v Ob¢ini Trebnje (Uradni list RS, St. 64116),

- Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz, Ur.l. RS, $t. 71/1993, 87/2001,
110/2002-2G0-1), 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, $t. 55/2008)

- Pravilnik o poZarno varstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoStevati pri izdelavi
prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju gradenj, rekonstrukcij in vzdrzevanju
objektov( Ur.l. SFRJ, &. 31/2004)
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- 50. in 206. ¢len Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, st. 110/2002, 97/2003,
0dI.US: U-1-152/00-23,41/2004-Z2V0-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 OdI.US: U-I-1/03-15,
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 OdI.US: U-1-150-04-19, 126/2007, 57/2009
Skl.US: U-1-165/09-8, 108/2009), ZGO-1-UPB1 102/04, ZGO-1B 126/07)

- Zakon o graditvi objektov (uradno precis¢eno besedilo) (ZGO-1-UPB1), ( Ur.l. RS, st.
102/2004, 14/2005 popr. in spremembe Ur.l. RS, st. 120/2006 OdI.US: U-I-286/04-46,
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdI.US: U-1-165/09-3)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, $t. 101/2005),

- 105. ¢len Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, st. 96/04 — Z32/08 — odl. US,
61/2006-ZDru-1 in 8/10-ZSKZ-B),

- Zakon ovarstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, §t. 41/2004, st. 17/2006, 20/2006 28/2006 SkI.US:
U-1-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 OdI.US: U-I-51/06-10, 112/2006
Odl.US: U-1-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009

- Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS, $t. 58/2003, 45/2004, 86/2004-ZVOP-1,
138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007, 64/2008-ZViS-F,
63/2009),

- 151.a ¢len Zakona o vodah (ZV-1a, Ur.l. RS, st. 67/2002, 110/2002-ZG0O-1-UPB1, 2/2004
- ZZdrl-A, 41/2004-ZV0-1 in dopolnitve ZV-1A 57/2008),

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. L. RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZvzD), (Ur.l. RS, st. 56/1999, 64/2001,43/2011-
ZVZD-1)

- 30. ¢len Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1A, Ur.l.
RS, st. 47/2004),

- 12. ¢len Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (ZGJS, Ur.l. RS, st. 32/1993, 30/1998-
ZZLPPO, 127/2006-2JZP, 38/2010-ZUKN)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, $t. 66/2004, 54/2005 in 55/2008), 4., 7., 75.,
83 clena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1, Ur. list RS, st. 13/2007)

- Zakon o cestah (Ur. I. RS, 8t. 109/10, 48/2012)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ur. I. RS, st. 109/109, 57/2012)

- 1. ¢len Zakona o zdravstveni inspekciji (Ur.l. RS, $t. 59/2006-UPB2),

- Zakon o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili (ZZUZIS,
Ur.l. RS, §t. 52/2000 in 42/2002, 47/2004-ZdZPZ),

- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB, Ur.l. RS, st. 69/1995, 25/2004 OdI.US: U-1-127/01-27,
47/2004-2dZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1),

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 25/2009),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, st. 35/06 in 41/2008, 28/2011),

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, st. 83/2004, 51/2005-UPB1,67/2005
Odl.US: U-1-32/05-13, 69/2005, 35/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005,
25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 OdI.US: P-72/05-17, U-1-327/05,
133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP,
73/2008 OdI.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1,
109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 OdI.US: U-I),

- Zakon o vodah (Ur. I. RS, s§t. 67/02,57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 65/15)
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1.4 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG

- Kataster obstojecih vodovodov Komunala Trebnje d.o.o.,

- situacijo s katastrskimi podatki o posegu,

- geodetski posnetek je izdelal: GS Dean Kobale s.p., Kraigherjeva ulica 19A, Lenart v
Slovenskih goricah,

- ldejna zasnova (IDZ), IEl d.o.0., $t. nacrta: 6K-17232.01, november 2017,

1.5 PROJEKTNI POGOIJI

Pri izdelavi projektne dokumentacije je projektant uposteval projektne pogoje naslednjih
soglasodajalcev:

- Obcina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,

- Komunala Trebnje d.o.0., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,

- GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,

- Telekom Slovenije d.d., Podbevskova ulica 17, 8000 Novo Mesto,

- Slovenske Zeleznice - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, obmocna enota Novo Mesto, Adamiceva
ul. 2, 8000 Novo Mesto,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo Mesto,

- Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije, Skalickega ul. 1, 8000 Novo Mesto,

- Zavod za ribistvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Smartno

V projektni dokumentaciji so upostevani vsi projektni pogoji zgoraj navedenih
soglasodajalcev, vkljuéno z zahtevami:

1.5.1 Obcina Trebnje — obcinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

1. Krizanje ceste s komunalnimi vodi je dopustno pod kotom 45° do 135°. Posamezni
komunalnivod je lahko prostozracni ali v terenu pod vozis¢em (pogoj izhaja iz drugega
odst. 61. Clena Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, t. 91/05, 26/06 in
109/10 - ZCes-1; v nadaljevanju: Pravilnik)).

2. Komunalno omreZje in naprave morajo biti vkopani v teren. Zemljis¢a tras podzemnih
napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani
odvecni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtono vegetacijo (pogoj izhaja
iz Sestega odstavka 131. ¢lena Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine
Trebnje (Uradni list RS, $t. 50/13, 35/14-popr. in 49/16)).

3. Dela na obcinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega
treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48.
¢lena Odloka o obcinskih cestah (pogoj izhaja iz prvega od st. 47. ¢lena Odloka o
obcinskih cestah (Uradni list RS, st. 38/00, 78/03, 19/10, 102/10, 34/13)). 11=1nrln

4. Preckanje obcinske ceste zaradi napeljave kanalizacijskega voda in vodovodnih cevi
se izvede s podbijanjem oz. prevrtanjem, v kolikor sestava in konfiguracija terena tega
ne omogoca, se preckanje izvede sprekopom.
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5. Pri gradnji se morajo upostevati vse tehni¢ne specifikacije (TSC-ji), ki dolo¢ajo nacin
gradnje in kakovost vgrajenih materialov za gradnjo na javnih cestah.

6. Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v ceveh, ki omogoca popravila in
obnovo brez naknadnih dodatnih posegov v cestno telo.

1.5.2 Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Vodovod

Zaradi dotrajanega vodovoda pretezno Se v AC izvedbi, je potrebno v obeh naseljih
projektirati rekonstrukcijo vodovoda v nodularni litini (NL). Pri projektiranju je
potrebno upostevati dolo¢be Odloka o izvajanju javne gospodarske sluzbe oskrbe s
pitno vodo v ObCini Trebnje (Uradni list RS, $t. 44/14) in Tehni¢nega pravilnika o
javnem vodovodu v Obcini Trebnje (Uradni list RS, st. 64116).

1.5.3 GVO d.o.o0,, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

1. Pred pricetkom del je obvezna zakoli¢ba tras. Potrebno obvestiti GVO d.o.0. najmanj
10 dni pred nameravanim pricetkom gradbenih del.

2. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora znasati vsaj 0,5 m. Pri priblizevanju oz.
vzporednem poteku tras je najmanjSa horizontalna medsebojna razdalja 1,0 m.
Morebitni drugacni odmiki so mozni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom,
ter z uskladitvijo tehnicnih resitev.

3. V bliZini opti¢nih vodov je dovoljen le rocni izkop z obveznim pregledom stanja
opti¢nih vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ GVO d.o.0 ..

4. Vsako poskodbo na opticnem omrezZju je potrebno takoj javiti na GVO d.o.o0. (Bostjan
Kolar, 031 235615).

5. Vse morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih opti¢nih vodov med
gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

1.5.4 Telekom Slovenije d.d., Podbevskova ulica 17, 8000 Novo Mesto

1. Z izgradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditijo plo¢nika v Dolenjih in Gorenjih
Ponikvah bo tangirano obstoje¢e TK omrezje. V projektno dokumentacijo je potrebno
vrisati manjkajoce trase obstojecega primarnega in sekundamega TK omrezja, oznacti
in opisati vsa kriZzanja in vzporedne poteke, izdelati detajle krizanj, predvideti ustrezno
zascCito in zagotoviti predpisane odmike: -kot krizanja ne sme biti manjsi od 45 stopinj
- vertikalni odmik najmanj 0,5m -horizontalni odmik najmanj 1 m oziroma sorazmemo
vecji glede na globino izkopa kanala

2. Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakolicbe,
zasCite in prestavitve TK omreija, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
investitor oziroma izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma
Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.

3. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno
izvajati z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki
bodo za vsak konkreten primer dolodile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢tto TK
omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih
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kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora
pridobiti Soglasje k projektnim resitvam.

4. Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali
izvajalca del in po pogojih nadzomega Telekoma Slovenije

5. Strodki ogleda, izdelave projekta zas¢ite in prestavitve TK omreZja, zakoliCbe, zas¢ite
in prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na
omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

6. Vsako poskodboTK omreZja je potrebno takoj javrti na tel. $t 080 1000.

7. Investitor je po zakljuc¢ku del, ter pred izvedbo tehnic¢nega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omrezja
narocrti kvalitativni pregled izvedenih del, prestavitve oz. zasCite tangiranega TK
omrezja In Sl pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

1.5.5 Slovenske Zeleznice - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana

8. Trasa vodovoda pri vzporednem poteku mora biti oddaljena od osi skrajnega tira
Zelezniske proge najmanj 12,00 m.

1.5.6 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, obmoc¢na enota Novo Mesto,
Adamiceva ul. 2, 8000 Novo Mesto

1. Glede na izrazito okoljsko problematiki ugotavljamo, da v obravnavanem postopku
nimamo pooblastil, da bi lahko ustrezno verificira la izbrane parametre, kljub temu pa
podajamo svoj komentar.

2. Menimo, da se bo glede na predvidene majhno obremenjenosti (CN Jezero 120 PE,
CM Ponikve 250 PE) in tehnologijo ¢is¢enja v zadovoljivi meri zmanj$a obremenjenost
odpadne vode. Iztok iz Cistilne naprava pri predvideni mejni vrednosti po nasi oceni
ne bi povzrocil evtrofikacije sicer obcutljivega vodnega telesa povrSinske in
podzemske vode reke Temenice. Problem je obstojece stanje reke Temenice, ki je
zaradi preobrnjene centralne Cistilne naprav in majhnega re¢nega pretoka predvsem
v poletnem obdobju pod iztokom vse do ponora in tudi v Mirnopeski dolini moc¢no
evtroficirana oziroma onesnazena

1.5.7 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja spodnje
Save, Novi trg 9, 8000 Novo Mesto

1. Del predvidenih posegov se nahaja na poplavnem obmocdju reke Temenice, Pri
naértovanju predvidenih posegov je potrebno upostevati Uredbo o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, st. 89/2008),
Stranka mora pri naértovanju novih prostorskih ureditev na obmocju poplav pripraviti
karto poplavne nevarnosti pred in po izvedenih ukrepih.

2. Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da ne pride do poslabSanja stanja
voda in da se ne onemogodi varstva pred skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v
projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5, ¢len ZV-1).
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1.5.8

1.5.9

Posege je potrebno nadrtovati v skladu s 5, clenom Zakona o vodah (ZV-1, Ur. List RS
$t. 67/02) in sicer je potrebno omogoditi ohranjanje naravnih procesov in naravnega
ravnovesja vodnih ter obvodnih ekosistemov.

Pri izvajanju strojnih del in betoniranju je treba paziti, da ne bo prihajalo do
onesnazevanja vode z naftnimi derivati in cementnim mlekom in drugimi nevarnimi
snovmi.

Za vso Skodo, ki bi nastala na vodnem rezimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne
izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.

V casu gradnje je stranka dolZzna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbis¢u, da bo prepreceno onesnazevanje voda, izlitje nevarnih
tekocin na prosto, ali v zemljo.

V projektni dokumentaciji je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viskov
izkopanega in drugega gradbenega materiala. Viske materialov ni dovoljeno
nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati poplavnega obmocja.

Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije, Skalickega ul. 1, 8000 Novo Mesto

ZVKDS, OE Novo mesto ugotavlja, da lokacija predvidenega posega »Dolenje in
Gorenje Ponikve: Kanalizacija, Cistilna naprava, rekonstrukcija vodovoda in plo¢nik
med naseljemag, ni evidentirana kot kulturna dediscina niti kot kulturni spomenik in
ni v vplivnem obmocju kulturne dedis¢ine ali spomenika. Zaradi tega investitor v
postopku pridobivanja potrebnih dovoljenj za predvideno gradnjo ne potrebuje
kulturnovarstvenih pogojev niti kulturnovarstvenega soglasja

Zavod za ribistvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Smartno

Iz prejete dokumentacije in podatkov RibiSkega katastra je razvidno, da se bo
predvidena izgradnja nove Cistilne naprave in odtoka odpadne vode v vodotok
Temenica glede na Uredbo o doloditvi meja ribiskih obmodij in rbiiskih okolisev v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, §t 5212007) izvajala v novomeskem ribiskem
okolisu.

Glede na posredovano dokumentacijo in glede na podatke o vrstah rib menimo, da
imajo lahko nacrtovana dela na obmodju struge in brezin vodotoka Temenica
kratkoro¢ne negativne vplive na ribje populacije v ¢asu izgradnje nove Ccistilne
naprave, dolgorocne pa v primeru za ribe neustrezne izvedbe nacrtovanih objektov.

Rekonstrukciji kanalizacija in izgradnja Cistilne naprave morata biti nacrtovana tako,
da se ne poslabsuje stanja vodotoka Temenica oziroma ne preprecuje izboljSanja
stanja vodotoka. Ohranja se zgradba in delovanje vodnega in obvod nega ekosistema.
Vsak poseg v ribiski okolis mora biti na¢rtovan in izveden na nacin, ki v najveéji mozni
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in
Stevil¢nosti (19. ¢len ZSRib) tako, da se struge, obreZja in dna vodotokov ohranjajo v
¢im bolj naravnem stanju, da se ohranja obstojeca dinamika, hidromorfoloske
lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na nacin, ki ribam omogoca
prehod ter da se ohranja naravna osencenost oz. osonenost struge in brezin.

Dela naj bodo nadrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma
celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotok
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zagotoviti prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogocala prehajanje in prosto
razporejanje.

6. Z gradbenimi stroji se v omoceni del struge vodotokov ne sme posegati. Gradbeni
stroji morajo do struge dostopati s kopnega, voZznja z gradbeno mehanizacijo po strugi
vodotokov ni dopustna. Zemeljska dela (npr. morebitna izkopavanja v breZino ob
spodkopavanju in gradnji iztoka) je treba tehnicno izpeljati tako, da se v ¢im vedji
mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode.

7. Odpadkov, gradbenega materiala in s kakrSno koli snovjo onesnazene vode se v
vodotoke ter na vodna in priobaina zemljis¢a ne odlaga. Zacasne deponije (v ¢asu
izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je prepreeno onesnazevanje
voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakrsnih koli odpadkov na primerno deponijo.

8. Gradbena dela se izvajajo tako, da bo prepre¢eno onesnaZzevanje povrsinskih in
podtalnih voda s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenistvu.

9. Med gradnjo mora biti prepreceno izcejanje goriva, olj, zas¢itnih premazov in drugih
Skodljivih inlali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na obmocje
vodnega zemljisca. Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela, morajo imeti bioloSko
razgradljivo olje!

10. V primeru betoniranja je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo.
Vsa predvidena betoniranja se izvajajo )IV suhem«, kar pomeni vodotesno opaZenje
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

11. Vzdrzevalna dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se lahko izvajajo
samo v Casu izven drstne dobe rib (glej Preglednica 1, stolpec Pravilnik - varstvena
doba) ter v koordinacijir z Ribisko druzino Novo mesto. Investitor oz. izvajalec del
mora o predvidenem casu izvajanja sanacijsko rekonstrukcijskih del pravocasno
obvestiti pristojno ribisko druzino.

12. O predvidenih delih na obmo¢gju vodnih ali priobalnih zemljiSC je potrebno vsaj 7 dni
pred zacetkom gradnje o zacetku gradbenih del obvestiti RibiSko druzino Novo mesto
o zaCetku del, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na
predvidenem obmocju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce
bodo dela potekala etapno in daljSe casovno obdobje, mora izvajalec obvestiti ribiSko
druzino ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po
potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo Temenice. Prav tako morata
izvajalec oz. upravljalec Cistilne naprave vedno obvestiti izvajalca ribiskega upravljanja
pred kakrSnimi koli vzdrzevalnimi deli na Cistilni napravi.

13. Predvidena dela se zaradi drsti rib (glej Preglednica 1) ne izvajajo med 01,02. in 30.06.
tekocega leta. Prav tako so v tem obdobju prepovedana tudi dela na obmocju vodnih
in priobalnih zemljis¢, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni rezim. V
obdobju drstenja rib so dovoljena dela v okviru izvedbe nacrtovanih gradbenih del le,
v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni rezim v Temenici (npr. dela na
kopnem). Izvajanje del mora biti usklajeno z Ribisko druzino Novo mesto

14.Vsaj 7 dni pred zacetkom gradnje je potrebno o zadetku gradbenih del obvestiti
RibiSko druzino Novo mesto, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega
odlova rib na predvidenem obmocdju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv Se lahko
prisoten. V primeru faznosti izvedbe del je treba po potrebi izvesti odlov rib veckrat.

15. lzvajalcu ribiskega upravljanja mora biti v ¢asu izvajanja del omogocen dostop do
lokacij izvajanja del na obmodéju Temenice. V sodelovanju z Ribisko druZino Novo
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mesto je treba oceniti potrebo po izlovu rib na obravnavanem obmodju pred
pricetkom posameznega posega.

16. Gradbeni stroji morajo do struge dostopati s kopnega, voinja z gradbeno
mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna. Zemeljska dela (morebitna izkopavanja
v breZino ob izgradniji iztoka iz Cistilne naprave) je treba tehni¢no izpeljati tako, da se
v ¢im vecji mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se
za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov.

17. Pri izvajanju del, kjer je betoniranje neizogibno, naj se le-to izvaja »v suhemg, kar
pomeni vodotesno opazZenje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton, da ne bo prihajalo
do spiranja cementa vTemenico.

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor Ribiski druZini Novo mesto povrniti

Skodo na ribah, do katere bi prislo zaradi zastrupljanja, onesnaZevanja oziroma ¢ezmernega
obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi nacrtovanih posegov.
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2. OBSTOJECE IN PREDVIDENO STANJE
2.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA NA OBRAVNAVANEM OBMOCIU

Obravnavano obmocje se nahaja v obéini Trebnje, natanéneje v vaseh Gorenje in Dolenje
Ponikve. Vasi lezita na desnem bregu reke Temenice, JZ od Trebnjega, ob Zelezniski progi
Trebnje — Novo mesto.

Na vodovodnem sistemu obravnavanega obmodja je velino vodovodnega omreije iz
razli¢nih premerov od DN 50 mm -DN 100 mm in razli¢nih materialov: AL, NL (nodularna
litina - gus), AC (azbestno cementne cevi), S in PEHD. Te cevi so dotrajane zaradi utrujanja
materiala cevi, slabSe kvalitete izdelave, slabe vgradnje cevi (zasip z neustreznim
materialom) Se vedno pa se pojavlja tudi material azbest, ki je v Sloveniji Ze kar nekaj let
prepovedan. Predlagamo, da se v prihodnje obnovi tudi preostali del naselja, ki pa ni
predmet obravnavanega dela projekta.

Vse cevi so predvidene DUKTIL-ne litine. Predvidevamo da je v planu obnove zajeta vecina
vodovodov zgrajenih pred letom 1980.

Od upravljavca Komunale Trebnje smo pridobili tudi podatke o obstojec¢ih nadzemnih
hidrantih in njihovih lokacijah. Nekateri od teh nadzemnih hidrantov so novi, zato se jih
ohrani v funkciji tudi po rekonstrukciji obstojeCega vodovoda. Vse ostale nadzemne
hidrante, ki so na tem obmocdju se pregleda s strani strokovne osebe, upravljavca, ki presodi
njihovo nadaljno uporabo.

2.2 PREDVIDENO STANIJE

Na obravnavanem obmocju se ob novo zgrajeni kanalizaciji rekonstruira tudi obstoje¢ vodovod.
Podatke o obstojecem vodovodu smo pridobili od upravljavca Komunale Trebnje.
Trasa predvidenega vodovoda znasa cca 1592 m, od tega poteka 664 m glavnega cevovoda V1.0 v
desni strani lokalne ceste LC 425043, kjer je predvidena tudi izgradnja novega plo¢nika dolZine 600
m in Sirine 1,25 m. Vzporedno s traso vodovoda je predvidena in v nacrtu obdelana tudi meteorna in
fekalna kanalizacija.
Predviden vodovod poteka po obstojeci lokalni cesti (LC 425043), ki jo precka 6 krat in nato nadaljuje
po ulicah v naseljih Gorenje in Dolenje Ponikve. Preckanje lokalne ceste se predvidi s prekopom
cestiSca, saj se zaradi izgradnje novega plocnika posega v cestno telo v tolikSni meri, da bi bilo
podbijanje oz. prevrtavanje nesmiselno.
Pri izvedbi prekopa se morajo upostevati naslednje tehni¢ne smernice:

- Prekop se izvaja na minimalni globini 0,80 m s PVC zascitno cevjo, ki se polno obbetonira,

- TSC08.512 : 2005 - VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRSINAH,

- TSC06.3001 06.410 2009 - SMERNICE IN TEHNiCNI POGOJI ZA GRADITEV ASFALTNIH PLASTI

Predviden vodovod se naveZe na obstojeci vodovod v vozlis¢u 1 na skrajnem severu in v vozlis¢u 48
na jugu obravnavanega obmocja.
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Obstoje¢ vodovodni cevovod sestoji iz razlicnih premerov od DN 50 mm -DN 100 mm in razli¢nih
materialov: AL, NL (nodularna litina - gus), AC (azbestno cementne cevi), S in PEHD. Pri rekonstrukciji
glavnih vodov, na katerih so locirani hidranti, se predvidijo vse cevi iz duktilne litine z minimalnim
premerom DN 100 mm, zaradi pozarne vode. Namrec, zagotoviti moramo pozZarno varnost, saj
smatramo da obstojece dimenzije DN 50 in DN 80 mm ne dosegajo potrebnih 10 |/s pretoka. Primarni
cevovodi, ki se nadaljuje v stranske ulice dolZine do cca 100 m, pa so dimenzij DN 80 mm, kanal
V1.5.1.1, dolZine cca 41 m, pa tudi dimenzije DN 50 mm.

Niz / os Dolzina niza [m] | Nazivni premer cevi[mm] | Material cevi
V1.0 664 100 Duktil
V1.1 254 80,00, 100,00 Duktil

V1.1.1 55 80 Duktil
V1.2 203 100 Duktil
V13 21 80 Duktil
V1.5 52 80,00, 100,00 Duktil

V1.5.1 192 100 Duktil

V15.1.1 4 100 Duktil

V1.5.2 22 80 Duktil

SKUPAJ (m) 1467
2.2.1 NiIzV1.0

Predvidena rekonstrukcija vodovoda V1.0, dolzine 664 m iz NL DN 100, v celotni dolzini v desnem
robu lokalne ceste, kjer je predvidena izgradnja novega plocnika. Vodovod se v vozliscu V1.0-1
naveZe na obstoje¢ vodovod NL DN 100. Pod navezave nadaljuje proti jugu v robu plo¢nika v skupni
zracnik Zr1 DN80. Vodovod precka lokalno cesto LC 425043, zato se predvidi zascita v jekleni cevi JE
267/6,3 mm (manseta za duktil DN 100 je 188 mm, zato predvidimo distancnike dimenzij 75 mm) in
se v vozlis¢u V1.0-1 konca z navezavo na obstoje¢ vodovod NL DN 100. Smatramo da je zaséita v
jekleni cevi bolj ekonomicna, saj so zascitne cevi manjse, s tem pa tudi distancniki in mansete.

Kota

Ime vozliséa X Y Stacionaza pc:(l:' t:va Kota dna temena (?:z:i’naa
cevi
Vodovod
V1.0
V1.0-1 503.616,94 83.744,02 0 265,55 263,94 264,14 1,61
V1.0-2 503.627,55 83.739,65 11,47 265,32 263,98 264,09 1,34
V1.0-3 503.637,26 83.739,15 21,2 265,26 263,87 264,04 1,39
V1.0-4 503.637,40 83.736,11 24,23 265,03 263,95 264,05 1,08
V1.0-5 503.641,71 83.722,38 38,63 265,04 264 264,1 1,04
V1.0-6 503.643,02 83.718,47 42,76 264,96 264,01 264,11 0,95
V1.0-7 503.644,46 83.712,23 49,16 265,02 264,03 264,14 0,98
V1.0-8 503.647,56 83.702,52 59,35 265 264,07 264,17 0,93
V1.0-9 503.655,00 83.678,85 84,17 265,08 264,15 264,26 0,92
V1.0-10 503.661,22 83.664,81 99,52 265,11 264,14 264,31 0,97
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V1.0-11 503.663,04 83.661,89 102,97 265,32 264,3 264,4 1,02
V1.0-12 503.666,79 83.660,30 107,04 265,24 264,4 264,5 0,84
V1.0-13 503.673,36 83.651,61 117,92 265,7 264,68 264,79 1,01
V1.0-14 503.679,61 83.644,56 127,36 265,9 264,93 265,03 0,97
V1.0-15 503.682,88 83.640,24 132,77 265,98 265,07 265,17 0,91
V1.0-16 503.685,87 83.637,57 136,78 266,5 265,17 265,28 1,32
V1.0-17 503.703,70 83.618,13 163,16 267,49 265,86 265,96 1,63
V1.0-18 503.707,91 83.612,14 170,48 267,56 266,05 266,15 1,51
V1.0-19 503.714,54 83.604,14 180,86 267,62 266,31 266,42 1,3
V1.0-20 503.719,39 83.596,76 189,7 268,03 266,54 266,65 1,49
V1.0-21 503.722,48 83.590,86 196,35 268,33 266,72 266,82 1,62
V1.0-22 503.726,46 83.584,14 204,17 268,59 266,92 267,02 1,67
V1.0-23 503.728,71 83.579,44 209,38 268,76 267,05 267,16 1,71
V1.0-24 503.748,20 83.526,11 266,16 270,09 268,52 268,63 1,57
V1.0-25 503.750,13 83.521,34 271,31 270,2 268,59 268,76 1,61
V1.0-26 503.759,23 83.498,73 295,68 269,78 268,25 268,35 1,53
V1.0-27 503.768,34 83.480,18 316,35 269,34 267,9 268 1,44
V1.0-28 503.779,83 83.460,71 338,95 269,16 267,52 267,62 1,64
V1.0-29 503.794,80 83.437,40 366,65 268,9 267,05 267,16 1,84
V1.0-30 503.804,46 83.423,07 383,93 268,69 266,76 266,87 1,93
V1.0-31 503.810,32 83.413,11 395,49 268,48 266,57 266,67 1,91
V1.0-32 503.817,41 83.399,43 410,9 268,21 266,31 266,41 1,9
V1.0-33 503.819,18 83.396,01 414,75 268,05 266,24 266,35 1,8
V1.0-34 503.828,42 83.376,83 436,04 267,8 265,89 265,99 1,92
V1.0-35 503.831,65 83.369,00 444,51 267,68 265,74 265,85 1,94
V1.0-36 503.835,00 83.360,17 453,96 267,55 265,58 265,69 1,96
V1.0-37 503.839,18 83.348,99 465,89 267,35 265,38 265,49 1,97
V1.0-38 503.842,27 83.341,21 474,26 267,24 265,24 265,35 1,99
V1.0-39 503.847,77 83.327,59 488,95 266,91 265 265,1 1,91
V1.0-40 503.855,73 83.302,47 515,31 266,26 264,55 264,66 1,71
V1.0-41 503.857,19 83.296,52 521,43 266,07 264,45 264,55 1,62
V1.0-42 503.860,80 83.285,93 532,61 265,93 264,26 264,36 1,67
V1.0-43 503.865,94 83.271,09 548,32 265,4 263,95 264,1 1,45
V1.0-44 503.869,32 83.259,23 560,65 265,11 263,82 263,92 1,29
V1.0-45 503.869,77 83.256,50 563,42 265,08 263,78 263,88 1,3
V1.0-46 503.874,21 83.238,50 581,96 264,62 263,52 263,62 1,11
V1.0-47 503.878,15 83.219,77 601,1 264,4 263,24 263,34 1,16
V1.0-48 503.880,53 83.207,58 613,52 264,44 263,06 263,17 1,37
V1.0-49 503.883,20 83.188,75 632,54 264,23 262,79 262,89 1,44
V1.0-50 503.884,98 83.174,70 646,7 263,98 262,52 262,69 1,46
V1.0-51 503.887,19 83.157,27 664,27 263,89 262,51 262,68 1,38
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2.2.2 Nizvii

Predvidena rekonstrukcija vodovoda V1.1, dolzine 254 m, iz NL DN 100, se pri¢ne v vozlis¢u V1.0-1 z
navezavo na obstojec vodovod NL DN 100. Od navezave poteka proti JZ po cesti Gorenje Ponikve do
vozlis¢a V1.1-16, kjer se nanj naveze predviden vodovod V1.1.1. Niz se zakljuci s predvidenim
zracnikom Zr2 v najvisjem vozlis¢u V1.1-21. V vozlis¢ih V1.1-4 in V1.1-11 se predvidi navezava
obstojecih nadzemnih hidrantov NH2 in NH3, e sta po presoji upravljavca, ustrezna za uporabo.

V vozlis¢u V1.1-13 se nanj prikljucuje niz V1.2, ki se zakljuci z navezavo na niz V1.0 v vozlis¢u V1.1-10
in se na tak nacin tvori kroZzna zanka. Dimenzija cevovoda iz nodularne litine NL na nizu V1.1 je DN
80-100 mm.

Kota Kota Globina

Ime vozlisca X Y Stacionaza pokrova Kota dna temepa izkopa
cevi

Vodovod
Vi1l
V1.0-1 503.616,94 83.744,02 0 265,55 263,94 264,14 1,61
V1.1-1 503.613,34 83.732,14 12,41 266,14 264,6 264,7 1,54
V1.1-2 503.614,72 83.730,02 14,94 266,16 264,71 264,81 1,45
V1.1-3 503.597,42 83.717,93 36,04 266,69 265,66 265,76 1,04
V1.1-4 503.596,25 83.715,88 38,41 266,89 265,79 265,89 1,11
V1.1-5 503.590,07 83.704,22 51,6 268 266,51 266,61 1,49
V1.1-6 503.581,47 83.684,44 73,17 269,11 267,7 267,8 1,41
V1.1-7 503.564,60 83.664,73 99,11 270,48 269,12 269,22 1,36
V1.1-8 503.547,09 83.649,70 122,19 271,77 270,39 270,49 1,38
V1.1-9 503.532,35 83.638,44 140,74 273,73 272 272,1 1,74
V1.1-10 503.526,16 83.633,34 148,76 274,51 272,69 272,8 1,81
V1.1-11 503.518,35 83.626,26 159,3 275,46 273,61 273,71 1,85
V1.1-12 503.515,92 83.623,10 163,28 275,63 273,96 274,06 1,68
V1.1-13 503.514,68 83.622,00 164,94 275,7 274,1 274,2 1,6
V1.1-14 503.513,18 83.623,02 166,75 275,74 274,29 274,36 1,45
V1.1-15 503.480,50 83.628,54 199,89 277,61 276,56 276,67 1,04
V1.1-16 503.472,42 83.630,84 208,29 278,12 277,08 277,25 1,04
V1.1-17 503.469,91 83.631,56 210,9 278,35 277,51 277,61 0,84
V1.1-18 503.457,23 83.633,12 223,68 280,11 279,29 279,39 0,82
V1.1-19 503.442,62 83.635,07 238,42 282,58 281,34 281,44 1,24
V1.1-20 503.434,68 83.633,37 246,55 283,64 282,47 282,57 1,17
V1.1-21 503.427,50 83.631,09 254,08 284,84 283,45 283,62 1,39
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223 NizViia

Na niz V1.1 se v vozlis¢u V1.1-16 naveZe niz V1.1.1, ki je dolZzine 55 m in iz NL DN 80 mm.
Niz se zakljuci s predvidenim zra¢nikom Zr3 v najvisjem vozlis¢u V1.1.1-5.

Kota Kota Globina

Ime vozlisca X Y Stacionaza pokrova Kota dna temellna izkopa
cevi
Vodovod
V1i.1.1
V1.1-16 503472,4244 83630,8389 0 278,12 277,08 277,25 1,04
V1.1.1-1 503471,9884 83628,9315 1,96 278,14 277,28 277,36 0,86
V1.1.1-2 503465,9681 83627,6769 8,11 278,64 277,64 277,72 1
V1.1.1-3 503444,3011 83626,2922 29,82 280,46 279,66 279,74 0,81
V1.1.1-4 503433,0782 83621,0859 42,19 281,83 280,81 280,89 1,02
V1.1.1-5 503424,2805 83612,1001 54,76 283,06 281,89 282,06 1,17
2.2.4 NIZzV1i.2

Na niz V1.1 se v vozlis¢u V1.1-13 naveze niz V1.2, dolZine 203 m, ki se zakljuci z navezavo na niz V1.0
v vozlis¢u V1.1-10 in na tak nacin tvori kroZzno zanko. Vodovod pred navezavo na predviden niz V1.0
precka lokalno cesto LC 425043, zato se predvidi zasc¢ita v jekleni cevi JE 267/6,3 mm (manseta za
duktil DN 100 je 188 mm, zato predvidimo distan¢nike dimenzij 75 mm). V vozlis¢u V1.2-8 je
predvidena navezava obstojeCega nadzemnega hidranta, v kolikor je le ta, po presoji upravljavca,
ustrezen za uporabo.

Dimenzija cevovoda iz nodularne litine NL na nizu V1.2 je DN 100 mm.

Kota Kota Globina
Ime vozlis¢a X Y Stacionaza pokrova Kota dna temefla izkopa
cevi
Vodovod
V1.2
V1.0-10 503.661,22 83.664,81 0 265,11 264,14 264,31 0,97
V1.2-1 503.654,79 83.660,74 7,61 265,46 264,39 264,49 1,07
V1.2-2 503.640,65 83.642,77 30,47 266,72 264,94 265,04 1,78
V1.2-3 503.637,80 83.635,50 38,28 266,37 265,13 265,23 1,24
V1.2-4 503.610,45 83.593,10 88,74 270,94 269,61 269,78 1,33
V1.2-5 503.591,84 83.587,02 108,32 272,84 270,87 270,97 1,97
V1.2-6 503.576,03 83.580,99 125,24 273,68 271,9 272 1,78
V1.2-7 503.569,53 83.578,82 132,09 273,78 272,32 272,42 1,47
V1.2-8 503.566,69 83.578,05 135,04 273,87 272,43 272,6 1,44
V1.2-9 503.560,34 83.582,94 143,05 273,95 272,69 272,79 1,26
V1.2-10 503.517,58 83.619,34 199,2 275,6 274,01 274,11 1,59
V1.1-13 503.514,68 83.622,00 203,14 275,7 274,1 274,2 1,6
kil 14/ 29

NAROGNIK PROJEKTA OBCINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE
|ZDELAVA PROJEKTA MATRIKA SVETOVANJE, D.0.0., LJUBLJANA



4 PZI — Nacrt s podrocja strojnistva: “Rekonstrukcija vodovoda v naselju Dolenje in Gorenje Ponikve”

2.25 Nizv1i3

Na niz V1.1 se v vozlis¢u V1.0-25 naveze niz V1.3, ki je dolZzine 21m in se po preckanju lokalne ceste
LC 425043 zakljuci z navezavo na obstojeci nadzemni hidrant NH5, po pridobljenih podatkih od
upravljavca, ki presodi ali je ustrezen za nadaljno uporabo.

Preckanje lokalne ceste se izvede s prekopom, cevovod pa se polozi v jekleno zascitno cev JE DN
267/6,3 mm (manseta za duktil DN 80 je 159 mm, zato predvidimo distan¢nike dimenzij 90 mm).
Dimenzija cevovoda iz nodularne litine NL na nizu V1.3 je DN 80 mm.

Kota

Ime vozliséa X Y Stacionaia Kota Kota dna temena (.:‘-Ioblna

pokrova . izkopa
cevi

Vodovod

V1.3

V1.0-25 503.750,13 83.521,34 0 270,2 268,59 268,76 1,61

V1.3-1 503.737,28 83.516,10 13,87 270,59 269,12 269,29 1,3

V1.3-2 503.734,70 83.522,43 20,71 270,74 269,74 269,66 1,08

2.2.7 NIZV15

Rekonstrukcija vodovoda V1.5, ki se v vozlis¢u V1.0-43 navezuje na glavni kanal V1.0 precka lokalno
cesto (LC 425043) s prekopom. Preckanje se predvidi v jekleni zas¢itni cevi JE 267/6,3 mm (manseta
za duktil DN 100 je 188 mm, zato predvidimo distancnike dimenzij 75 mm).

Niz V1.5 in se nadaljuje po ulici Dolenje Ponikve proti zahodu, kjer se v vozlis¢u V1.5-3 nanj
prikljucujeta kanala V1.5.1 in V1.5.2., ki se zakljuci z zracnikom Zr5 v najvisjem vozlis¢u V1.5.2-2.

Na kanal V1.5, dolZzine 52 m, se v vozlis¢u V1.5-4 naveZe obstoje¢ nadzemni hidrant. Dimenzija
cevovoda iz nodularne litine NL je do hidranta DN 100, od hidranta naprej pa DN 80 mm.

Kota Kota Globina

Ime vozlisca X Y Stacionaza pokrova Kota dna temefia izkopa
cevi

Vodovod
V1.5
V1.0-43 503.865,94 83.271,09 0 265,4 263,95 264,1 1,45
V1.5-1 503.863,13 83.270,24 2,94 265,46 264,08 264,18 1,38
V1.5-2 503.855,01 83.267,78 11,41 265,51 264,33 264,43 1,18
V1.5-3 503.836,71 83.270,62 29,93 267,07 265,9 266,07 1,17
V1.5-4 503.835,28 83.270,84 31,38 267,18 266,15 266,25 1,03
V1.5-5 503.833,47 83.271,12 33,21 267,29 266,4 266,49 0,89
V1.5-6 503.825,82 83.272,31 40,96 268,57 267,39 267,47 1,18
V1.5-7 503.814,48 83.274,07 52,43 269,93 268,85 268,93 1,09

228 NIZV1.5.1

Na niz V1.5 se vvozlis¢u V1.5-3 naveZe niz V1.5.1, ki je dolZine 192 m in nadaljuje proti jugu. V vozlis¢u
V1.5.1-6 bi naj bil nadzemni hidrant NH7, ki se nanj priklju¢i po presoji upravljavca. V ovinku, kjer
cevovod zavije skrajno desno se v vozlis¢e V1.5.1-8 spoji kanal V1.5.1.1. Kanal gre nato preko zelenice
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in precka lokalno cesto LC 425043. Preckanje lokalne ceste se predvidi s prekopom, cev pa se poloZi
v jekleno zascitno cev JE 267/6,3 mm (manseta za duktil DN 100 je 188 mm, zato predvidimo
distan¢nike dimenzij 75 mm) in se v vozlis¢u V1.0-50 konca z navezavo na predviden niz V1.0. Na tak
nacin se tvori krozna zanka.

Dimenzija cevovoda iz nodularne litine NL na nizu V1.5.1 je DN 100 mm.

Kota Kota Globina

Ime vozlisca X Y Stacionaza pokrova Kota dna temellna izkopa
cevi

Vodovod
V1.5.1
V1.5-3 503.836,71 83.270,62 0 267,07 265,9 266,07 1,17
V1.5.1-1 503.836,57 83.269,59 1,03 267,03 265,98 266,09 1,05
V1.5.1-2 503.835,41 83.261,46 9,25 267,1 266,11 266,21 0,99
V1.5.1-3 503.804,17 83.240,46 46,89 270,23 268,55 268,72 1,68
V1.5.1-4 503.803,49 83.218,16 69,2 268,81 267,46 267,56 1,35
V1.5.1-5 503.804,74 83.213,90 73,63 268,59 267,23 267,33 1,36
V1.5.1-6 503.809,10 83.199,10 89,06 267,45 266,43 266,53 1,02
V1.5.1-7 503.813,60 83.186,55 102,4 266,83 265,74 265,84 1,09
V1.5.1-8 503.819,46 83.164,10 125,6 265,89 264,47 264,64 1,42
V1.5.1-9 503.852,37 83.169,79 159 264,5 263,56 263,66 0,94
V1.0-50 503.884,98 83.174,70 191,98 263,98 262,52 262,69 1,46

2.29 NIZV1.5.1.1

Na niz V1.5.1 se v vozlis¢u V1.5.1-8 naveze niz V1.5.1.1, dolZine 4 m, ki je iz NL, dimenzij DN 100 in
ima na koncu niza, v vozlis¢u V1.5.1.1-2, predviden podzemni hidrant PH1 DN80.

Kota Kota Globina

Ime vozliséa X Y Stacionaia Kota dna temena K

pokrova . izkopa

cevi

Vodovod
V1.5.1.1
V1.5.1-8 503.819,46 83.164,10 0 265,89 264,47 264,64 1,42
V1.5.1.1-1 503.820,01 83.161,18 2,97 265,79 264,51 264,59 1,29

2.2.10 NIZ V1.5.2

Na niz V1.5 se v vozlis¢u V1.5-3 naveZe niz V1.5.2, dolZine 22 m, ki je iz NL, dimenzij DN 80 in ima na

koncu niza, v najviSjem vozlis¢u V1.5.2-2 predviden zracnik Zr5.
Kota

Ime vozlis¢a X Y Stacionaia Kota Kota dna temena c:ilobma

pokrova . izkopa
cevi

Vodovod

V1.5.2

V1.5-3 503.836,71 83.270,62 0 267,07 265,9 266,07 1,17

1.5.2-1 503.837,15 83.274,06 3,47 267,14 266,16 266,25 0,98

1.5.2-2 503.834,41 83.280,09 10,1 267,78 266,41 266,58 1,37
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2.3 HIDRAVLICNI IZRACUN

Na obravnavanem obmocju je Ze obstoje¢ vodovodni sistem, ki je hidravlicno ustrezen, zato se pri
rekonstrukciji upostevajo dimenzije obstojecih cevovodov. Smatramo le, da je potrebno spremeniti
dimenzije na nizih kjer so locirani hidranti, saj je potrebno zagotovit poZarno vodo. Obstojece
dimenzije DN 50 in DN 80 mm ne dosegajo potrebnih 10 I/s pretoka, zato se na teh nizih predvidi
dimenzija vodovodnega cevovoda DN 100 mm.

2.4 CEVI

Vse cevi so predvidene iz nodularne litine notranje zascite s cementno malto, za delovni tlak 16 bar
izdelani po SIST EN 545:2010 z zunanjo zas¢ito Zn+Al deb. 400g/m2 + epoksi premaz modre barve.
Dimenzije cevi so DN 80 — 100 mm v skupnih dolZinah:

cev DN dolzina
(m)
DUKTIL 80 209
DUKTIL 100 1258

Tabela 1:DolZine cevi glede na premer

N - e:le-
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4. TEHNICNI OPIS IZVEDBE
4.1 ZEMELJSKA DELA

- Trasa vodovoda poteka vzporedno s predvideno meteorno in fekalno kanalizacijo,
zato, je potrebno upostevati pogoje dolocene v soglasju, ki ga izda upravljavec v
skladu s Tehni¢nim pravilnikom o javhem vodovodu v Ob¢ini Trebnje (Uradni list RS,
st. 64116).

- Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod poteka naceloma
horizontalno (brez vertikalnih lomov). Krizanja morajo naceloma potekati
pravokotno, iziemoma je lahko kot preckanja osi vodovoda in osi druge nadzemne
instalacije med 45° in 90°. Mesto krizanja mora biti primerno utrjeno, da se prepreci
medsebojne vplive posameznih vodov.

- Teme cevi se lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne
globlje kot 2,5 m pod koto dokon¢no urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo,
vendar najvec do viSine 1,0 izven povoznih oziroma 1,2 m na povoznih povrsinah pod
koto dokoncno urejenega nivoja terena.

- Vertikalni odmiki cevovoda morajo pri krizanju z drugimi komunalnimi vodi
(kanalizacija, toplovodna kineta, energetski ali PPT kabel, TV kabel, kabel javne
razsvetljave, plin in podobno), ¢e poteka cevovod nad ali pod tovrstnimi vodi znasati
najmanj:

- 04m.

- Minimalni odmik je najkrajSa razdalja med obodoma cevi oziroma stene kinete in
cevovoda, oziroma tocke na obodu (zasciti) kabla. Vsi komunalni vodi morajo biti na
mestih krizanj v zas¢itni cevi.

- Krizanje vodovoda s fekalno ali meSano kanalizacijo mora biti izvedeno tako, da
kanalizacijski vod poteka globlje pod vodovodom. Spoji na vodovodu in kanalizaciji
morajo biti med seboj v najvedji mozini oddaljenosti. Kjer krizanje s fekalno ali
mesano kanalizacijo pod vodovodom ni mozno, se izdela poseben detajl krizanja za
katerega je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.

- Na vseh mestih krizanja vodovoda z meteorno in fekalno kanalizacijo se izvede
vodovod v zascitni PVC cevi DN 125 — 160 mm, z distancniki in mansetami, 3 m od
osi na vsako stran vodovodnega cevovoda.

- Trase vodovoda so usklajene s potekom obstojecih komunalnih vodov,
obstojec¢imi povrsinami in predvideno ureditvijo.

- Niveleto cevovoda podaja vzdolzni profil.

- Situativno in viSinsko zakoliCenje tras cevovodov mora izvrSiti za ta dela
registrirana organizacija.

- Dela na prometnih povrsinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi
predpisi in izdanimi soglasji.
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- Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da ¢im manj poskoduje obstojece
objekte in povrSine. Nastala Skoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega
odnosa do okolja, gre na stroske izvajalca.

- Izkop jarka za cevovode je strojni in ro¢ni v kombinaciji 50 % : 50 % v zemlji Ill. -
IV. kategorije. Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaza
na zacasno deponijo.

- Izkop jarka za cevovode je strojni in rocni v kombinaciji 50 % : 50 % v zemlji V.
kategorije. Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaza na
zacCasno deponijo

- Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izklju¢no ro¢no, da ne pride do
poskodb ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi
zakolicijo.

- Potek komunalnih vodov in krizanja le teh so v skladu s predpisanimi projektnimi
pogoji soglasodajalcev in v skladu s predpisanimi odmiki med posameznimi vodi.

- Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri
delu.

- Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

- Dno jarka mora biti o¢is¢eno in planirano po projektirani niveleti.

- Na dnu jarka je potrebno izvesti pe$¢eno posteljico v debelini 10 cm za cevovode
do premera DN150 in za cevovode premera nad DN150 v debelini 15 cm in jo
komprimirati.

- Po polozitvi cevovoda je obvezna izdelava geodetskega posnetka izvedenega
stanja, ki ga izvede za ta dela pristojna organizacija. Geodetski posnetek je
potrebno predloZiti investitorju, nadzoru in je sestavni del tehni¢ne
dokumentacije za tehnicni pregled.

- Zasutje cevovoda se vrsi do viSine 30 cm nad temenom cevi roéno. Zasip je
potrebno izvajati s sejanim materialom od izkopa ali se ga pripelje od drugod.
Komprimiranje se vrsi strojno do 95 SPP. Nad ro¢nim zasipom se izvrsi strojni zasip
v plasteh po 30 cm z izkopanim materialom in vsako plast se komprimira do
zbitosti 98 %. Zasip se izvrsi do rasc¢enega terena ali do spodnjega ustroja voznih
povrsin. V obmocju prometnic se nad zasip izvrsi cestno telo.

- Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po
izvedeni tla¢ni preizkusniji.

- Tla¢na preizkusnja se izvaja za vsak odsek posebe;.

- Vse povrsine izven prometnic je po konc¢anih zemeljskih delih potrebno obvezno
humuzirati, in e je potrebno, posejati s travo.

- V voznih povrsSinah je potrebo zasipati jarek z tamponskim materialom z
utrjevanjem v plasteh debeline 20 cm, do predpisane zbitosti vozis¢a, min. do 95%
po standardnem Proctorjevem postopku in mora biti dokazano z ustrezno
meritvijo.
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4.2 MONTAZNA DELA

V predmetnem elaboratu je cevovod predviden iz nodularne litine notranje zascite s
cementno malto, za delovni tlak 16 bar izdelani po SIST EN 545:2010 z zunanjo zas¢ito Zn+Al
deb. 400g/m2 + epoksi premaz modre barve. Cevi morajo imeti ustrezen atest.

- Vsi fazonski komadi so iz duktilne litine (DUKTIL), za nazivni tlak 16 bar, izdelani po
SIST EN 545:2010.

- Predvidene duktilne cevi so na mufno s STD, Vi (varnostnim) tesnilom, kar omogoca
enostavno spajanje. Stiki cevi so delno gibljivi in sicer 2-5 stopinj, odvisno od
premera. Ta lastnost stikov omogoca boljse prilagajanje niveleti.

- Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje.

- VzdolZ trase cevovoda se izvrsi razkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do
poskodb. Cevi je potrebno deponirati na predhodno dogovorjeni zemljiski parceli oz.
obmodju, ki ga doloci investitor v sodelovanju z izvajalcem del.

- Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozlis¢ih na leseno ali ocis¢eno
podlago.

- Fazonski komadi so doloceni glede na tehnicno resitev vozlisc.

- Vsa vozlis¢a so izvedena s prirobni¢nimi cevmi, fazoni in armaturami. So prav tako
vija€ena z nerjavecimi vijaki ali pa so izvedena s fazoni na oboj¢ni Vi spoj.

Montazni fazonski kosi so predvideni iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN
545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zas¢ito po postopku kataforeze min. debeline 70
mikronov oz. po klasicnem postopku min. debeline 250 mikronov, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjave¢im materialom (inox), opremljeni z
odgovarjajocimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe
morajo imeti vrtljivo prirobnico. Oboj¢ni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi
(npr. STD Vi, STD (Pont-a-Mousson) ali TYTON, VRS-T (TRM) spoj ali enakovrednega).

Armature, vklju¢no z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavecim
materialom (inox), so predvidene iz NL GGG 400 z epoksi zas¢ito minimalne debeline 250
mikronov, PN 16, ISO 2537.

Vodomeri morajo biti akreditirani (homologirani) ter oZigosani in imeti tipsko odobritev
izdano s strani urada za standardizacijo in meroslovje v republiki Sloveniji ali originalno
tipsko odobritev EU.

Spojke so predvidene iz NL GGG 400, vkljuéno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in

pritrdilnim nerjavecim materialom (inox), ISO 2537. Zatezni obro¢ iz NL GGG 400, spojka
zasCitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
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Material je potrebno pred vgradnjo pregledatiin na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladis¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev
vstopa materiala na gradbisce.

4.3 ZAPORA IN PRECKANJE CESTE

Na obravnavanem obmocju poteka projektirani cevovod v lokalni cesti. V ¢asu gradnje bo
zato potrebna delna zapora ceste.

Promet na cesti je dolZan izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno-prometno
signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
( uradni list RS, st. 99/15) in zakona o pravilih cestnega prometa (ZprCP) (Uradni list RS, st.
109/10, 57/12) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrievanja drZzavne ceste na stroske
investitorja. lzvajalec rednega vzdrzevanja drzavne ceste je dolzan vrsiti stalno kontrolo nad
postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zakljuc¢ku del, zaradi katerih je
bila postavljena. Preckanje drzavnih cest se izvede pravokotno s podvrtavanjem po
prilozenih detajlih preckanj, ki so sestavni del projektne dokumentacije, skladno s
projektnimi pogoji.

V primeru oviranja prometa na javni lokalni cesti se pri posegih v obmocja cestnega telesa
javnih cest se predvidi ustrezna sanacija spodnjega in gornjega ustroja vozis¢ne konstrukcije,
da ne bo prihajalo do poskodb vozisca zaradi naknadnega posedanja vozisca.

Za polozitev vodovodnih cevi pod povrsjem cest in parkiriS¢ se predvidi poloZitev vodovodnih
cevi v zascitne cevi.

Gradnja vodovoda se mora izvajati s ¢elnim napredovanjem del. Ves izkopani material se
naklada na kamione in odpelje na deponijo.

Krizanje in tangence cevovoda s cestami in asfaltiranimi povrSinami

Trasa kanalov poteka, kjer je mozno, izven obmocja cestis¢a. V kolikor kanali potekajo v
neposredni blizini voziS¢a, po vozis€u ali preckajo vozisce je potrebno izvesti prekop vozisca.

Vse tangence, ki se pojavijo v cestnem svetu se dogajajo v obmocju Ze prej navedenih lokalnih
cest in javnih poti.

V primeru krizanja lokalne ceste se izvede prekop vozis¢a pod pogoji opisanimi v
nadaljevanju.

V primeru prekopa vozis¢a se mora gradnja izvajati v dveh fazah, tako da je na eni polovici
ceste omogoceno odvijanje prometa.
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Slika 1: Shema prereza prekopa vozne povrsine
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Ukrepi pri krizanju in tangencah kanala s cestami in asfaltiranimi povrSinami

HIHLIRIT

Pred pricetkom odkopavanja obstojece voziséne konstrukcije je treba na obstojeci vozni
povrsini na ustrezen nacin oznaciti Sirino razkopa (b) in zavarovati stanje.

Robovi razkopa vezanih materialov (asfalt, cementni beton) morajo biti na primeren nacin
odrezani in/ali odrezkani, praviloma pred pricetkom odkopavanja. Za odkop obstojece
voziséne konstrukcije je treba uporabiti primerne stroje. Ves odkopani material, ki je Se
uporaben (rezkanec/granulat, zmes kamnitih zrn), je treba na primernem mestu za¢asno
uskladis¢iti. Sirina odkopa obstoje¢e voziséne konstrukcije in izkopa jarka (a) mora
zagotoviti potreben prostor za ustrezno izvedbo del pri vgraditvi cevi/vodov.

Izkop jarka mora biti izvajan tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi. Ce znacilnosti
zemljine v izkopu niso poznane, jih je treba pravocasno preveriti in jim prilagoditi
postopek izkopa oziroma tudi morebitno razpiranja jarka. Praviloma mora biti izkop jarka
tako naértovan, da je vedno zagotovljen odtok vode z obmog¢ja izkopavanja. Ce je izkopani
material primeren, ga je treba ponovno uporabiti za zasip. Zafasno uskladis¢enje
izkopanega materiala mora biti tako urejeno, da ne obremenjuje robov jarka (notranji rob
deponije mora biti oddaljen od roba jarka v zamisljeni ¢rti brezine z nagibom 1 : 1 od dna
jarka, vendar pa najmanj 1 m) in da ne zadrZuje vode vzdolz izkopanega jarka. Robovi jarka
morajo biti v primerni Sirini vedno pohodni. Vgrajeni elementi za razpiranje ali podpiranje
sten jarka morajo tesno nalegati na ras¢eno zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne
praznine je treba takoj zapolniti, v skrajnem primeru tudi s pustim cementnim betonom.
Izkopani vezljivi material je treba v primeru za asnega uskladis¢enja za ponovno uporabo
zascititi proti padavinam.

Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = leZis¢e za cev/vod, tj. plast
nevezanega ali vezanega materiala (npr. pesek, pusti cementni beton) v nacrtovani
debelini plasti. Pred polaganjem cevi/vodov v jarek je treba preveriti, e niso poskodovani.
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Preveriti je treba tudi, ¢e ni v jarku kaksen oster predmet, ki bi cev/vod pri polaganju lahko
poskodoval, in ga odstraniti.

V obmocdju cevi ali vodov mora biti material za zasip v celoti prilagojen pogojem, ki jih je
dolocil proizvajalec cevi ali voda. Primeren material za obsip in zasip v obmocju cevi ali
vodov mora biti vgrajen v plasteh na obeh straneh cevi ali voda isto¢asno in skrbno
zgoscen. Pri tem je treba paziti, da cev ali vod ostane na istem mestu. V vseh primerih, ko
so cevi za zascito kablov vgrajene pod vozis¢no konstrukcijo v vec vrstah ena nad drugo,
je treba praznine med vrstami cevi zapolniti s pustim cementnim betonom ali podobnim
materialom. V ostalih primerih je za zapolnitev praznin primeren tudi pesek. Nad
cevmi/vodi mora biti vgrajen neprekinjen opozorilni trak. V obmodju zasipa (zapolnjenja)
jarka morajo geomehanske znacilnosti uporabljenega materiala (vsebnost vode ne sme
biti bistveno drugacna od optimalne) ter njegova zgoscenost v vgrajeni plasti v celoti
ustrezati uveljavljenim pogojem za gradnjo nasipov. Visino nasipanja oziroma debelino
nasipne plasti materiala je treba dolociti v odvisnosti od znacilnosti materiala in stroja za
zgo$cevanje. S skrbnim zgoscevanjem je treba zagotoviti, da pozneje na obmocju prekopa
ne bodo nastali prekomerni posedki in da bo nadgrajene plasti vozis¢nih konstrukcij
mogoce takoj in kvalitetno vgraditi. Se posebej pa je treba paziti, da pri zgo$€evanju ne bi
nastale na ceveh in vodih mehanske posSkodbe.

Vozis¢na konstrukcija na obmocju prekopa mora biti v sestavi enaka ali ¢imbolj podobna
obstojeci voziséni konstrukciji ob prekopu. Pri vgrajevanju zmesi kamnitih zrn za nevezano
nosilno plast je treba prepreciti razmesanje in zagotoviti enakomerno sestavo zmesi v
vgrajenem stanju. Uporaba recikliranih zmesi zrn (rezkanca/granulata) je dopustna, ce
tak$na zmes ustreza sploSnim zahtevam za nevezane zmesi zrn. Na obmocju prekopov je
dovoljeno vgrajevati v vozis€ne konstrukcije samo vroce asfaltne zmesi. Pri ronem
vgrajevanju asfaltnih zmesi mora biti zagotovljen prevoz le-teh v toplotno zaséitenih
vozilih. Pri temperaturah zraka pod +5 °C je dovoljeno vgrajevati v vozis¢ne konstrukcije
na prekopih samo zacasne krovne plasti iz asfaltnih zmesi. Stopnicenje krovne, tj. obrabne
in zgornje vezane nosilne plasti mora biti izvedeno vzporedno z robom jarka in ¢imbolj
pravokotno na vozno povrSino (ostrorobo). Plast asfaltnih zmesi mora biti — zaradi
razrahljanja nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih — SirSa od jarka za
obojestransko stopnico (c), tj.

« pri do 2 m Sirokem jarku SirSa od jarka za 2 x 15 cm,

- pri veC kot 2 m Sirokem jarku pa SirSa za 2 x 20 cm.

Razsiritev krovne plasti mora omogocati primerno zgostitev razrahljane zmesi kamnitih zrn v
obstojeci nevezani nosilni plasti. V primeru, da je ostal pri vzdolznem prekopu ob robu
vozisca, tj. med zunanjim robom prekopa in voziS¢a, samo ozek pas obstojecega asfalta (< 35
cm), ga je treba odstraniti in ustrezno razsiriti novo krovno plast ¢ez obmocje prekopa. e pa
je asfaltna krovna plast vidno zrahljana in poskodovana, je primerno vgraditi novo tudi v vedji
Sirini. Odrezani ali odrezkani robovi obstojece krovne plasti ob prekopu morajo biti pred
obdelavo stika z novo krovno plastjo ustrezno o€ié€eni. Sirina stika v obrabni plasti med novo
in obstoje¢o plastjo mora znasati najmanj 1 cm, da bo zmes za zapolnitev stika lahko
premostila nastopajoce napetosti, ne da bi nastala na obmocju stika razpoka. Stik v obrabni
plasti je mogoce zatesniti:

- z zalitjiem naknadno izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali

« z uporabo primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje.
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Neodvisno od nacina tesnitve stika pa je treba vse mejne povrsine obstojecih plasti asfaltnih
zmesi predhodno premazati z vro¢im bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo.
Na obmocdju prekopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast Sele, ko se je premaz
dovolj posusil. V primeru izvedbe prekopa na vozni povrsini s cementnobetonsko krovno
plastjo ali tlakovano obrabno plastjo mora biti izgradnja teh plasti izvedena po zahtevah za
novogradnjo.

- Gradbeni materiali za izvedbo prekopov na voznih povrsinah, to je zemljine in kamnine,
morajo ustrezati vsem zahtevam, ki so uveljavljene v ustreznih tehni¢nih specifikacijah za
zemeljska dela in voziséne konstrukcije v cestogradnji. V obmocje cevi ali voda in v
obmodje zasipa je mogoce vgraditi samo materiale, ki ne omogocajo biokemicnih
procesov in ne menjajo svojih mehanskih oziroma geotehniénih lastnosti. Za morebitno
tesnitev dna jarka (glinasti naboj) so uporabne samo ustrezne vezljive zemljine (gline in
meljne gline). Sestava zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno plast na obmocju prekopa
mora v vseh ozirih in v celoti ustrezati zahtevam za novogradnje, tudi Ce je s preskusi
bliznje obstojece zmesi zrn ugotovljeno, da lastnosti lete v vseh zahtevah vec ne ustrezajo.
Navedeno smiselno velja tudi za asfaltne zmesi za krovne plasti.

- Vse vrste nevezanih materialov oziroma zmesi zrn, ki bodo vgrajene na obmocju prekopov,
morajo zadostiti naslednjim pogojem:
- vlaznost materiala mora biti tolikSna, da je pri zgoScevanju v obmocju prekopa
dosegljiva predpisana gostota vgrajenega materiala, opredeljena v razpredelnici 1

- vsebovane humozne primesi ne smejo biti Skodljive (raztopina natrijevega luga se
sme obarvati najve¢ temno rumeno)

- zrnavost kamnitega materiala za obmocje cevi/voda in/ali zasipa mora ustrezati
debelini vgrajene plasti, vendar pa zrna praviloma ne smejo biti ve¢ja od 63 mm.

. Ce je kamniti nasipni material vgrajen do globine zmrzovanja, sme v neugodnih
hidroloskih pogojih vsebovati v primerih koli¢nika neenakomernosti zrnavosti

- U vedji ali enak 15 najve¢ 5 m. - % in ¢e znasa
- U manijsi ali enak 6 najvec 15 m. - % zrn velikosti do 0,063 mm.

V primeru, Ce z izkopanim materialom ni mogoce zagotoviti v razpredelnici 1 zahtevanih
vrednosti, mora biti z njim dosezena vsaj enaka zgo$¢enost, kot jo ima bliznji raS¢eni material.
Kjer obmocja cevi/vodov ni mogoce ustrezno zapolniti, je treba uporabiti primerne drugac¢ne
materiale (npr. pusti cementni beton). Na obmocju prekopa mora biti obrabna plast vgrajena
na visino bliznje obstojece obrabne plasti ali kve¢jemu 2 do 3 mm visje.

Tabela 1: Zahtevana zgosc¢enost vgrajenega materiala

Opis dela Zahtevana zgoséenost Zahtevana nosilnost
po SPP po MPP Ev2 Evd
% MN/m2
Zasip do posteljice
- zemljina 295 - - -
- kamnina - 295 - -
Posteljica
- kamnina - 298 >80 240
ik ik 241 20
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Legenda:
SSP — standardni postopek po Proctorju
MPP — modificiran postopek po Proctorju

- Kakovost izvedenih del v sklopu izvajanja prekopov je treba preveriti z ustreznimi postopki
za notranje in za zunanje kontrolno preskusanje. Notranje kontrolne preskuse mora med
izvajanjem del zagotoviti izvajalec del s svojim ali drugim za to usposobljenim
laboratorijem. Usposobljenost laboratorija za notranje kontrolno preskusanje mora biti
potrjena z ustrezno akreditacijo ali na osnovi strokovnih podlag na drugacen priznan
nacin. Obseg notranje kontrole mora biti dolocen s programom, katerega mora potrditi
narocnik. V primeru zahteve narocnika tudi za zunanje kontrolno preskusanje, mora le-to
izvajati pooblascena institucija. Zunanje kontrolno preskusanje je namenjeno predvsem
potrjevanju skladnosti izvedenih del z dogovorjenimi zahtevami in oceni izvedenih del.

4.4 O0OZNACBA CEVOVODA

Oznacbo trase cevovoda mora postaviti izvajalec del vzdolz trase cevovoda.

Ob prehodih cest in poti mora oznacbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zas¢itnega pasu
ceste, ki kriza cevovod.

Pri zasipovanju cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati signalni trak -
VODOVOD.

Zasune, hidrante in odzracevalne garniture se oznacijo s tablicami, pritrjenimi na drogove ali
bliznje objekte. Hidrant-blatniki, ki bodo v pozarni funkciji, bodo ustrezno oznaceni s tablico
za hidrant. Za locevanje hidrantov-blatnikov od ostalih hidrantov bodo zasuni pred
hidrantom-blatnikom oznaéeni s tablico za blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun.
Oznacevanje vodovodnih armatur bo tako razpoznavno za gasilsko sluzbo in upravljalca
vodovodnega omrezja.

4.5 KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Na trasi vodovoda potekajo zraéni in zemeljski elektro vodi, telekomunikacijski vodi,
obstojeci vodovodni cevovodi ter nekaj mesane kanalizacije.

Trasa vodovoda je usklajena s potekom drugih komunalnih vodov. V projektni dokumentaciji
so upostevani natancnejsi pogoji soglasodajalcev za rekonstrukcijo vodovodnih cevovodov,
obdelana so tudi vsa krizanja z obstoje¢o gospodarsko javno infrastrukturo ter predvidenimi
komunalnimi vodi, ki so prikazana v graficnem delu v vzdolznih prerezih st. prilog: 3/3.5.2.1.
— 3/3.5.2.9. Projekt zajema tudi nac¢rtovanje nove kanalizacije, ki je v predmetnem nacrtu
upostevana, zato se smatra da se obstojeca kanalizacija rusi.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce, da se na terenu
zaznamuje oz. zakoli¢i potek le-teh. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati Skode za poSkodbe na le-teh.

Za vse posege na obmodju obstoje¢ih komunalnih vodov se upoStevaje smernice iz
projektnih pogojev, ki so sestavni del projektne dokumentacije.
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Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upostevati veljavne predpise o medsebojnem
vertikalnem odmiku med posameznimi komunalnim vodi. Minimalne vertikalne razdalje

komunalnih napray, ki so tudiizhodis¢e za izvajanje krizanj so podane v naslednji tabeli:

Pri izvajanju gradnje predmetnega objekta je potrebno upostevati ustrezne ukrepe skladno

s 5. ¢clenom Zakona o varstvu pri delu (Uradni list SR Slovenije, $t. 47/86).

Ti ukrepi so naslednji:

VRSTA VODA TK KABLI ELEK. KABLI VODOVOD | KANALIZACIJA |PLINOVOD
TK KABLI - 03-05m 0,5m 0,5m 0,5m
ELEK. KABLI 0,3-0,5m - 0,5m 0,5m 0,5m
VODOVOD 0,5m 0,5m - 0,5m 0,3m
KANALIZACIJA 0,5m 0,5m 0,5m - 0,3m
PLINOVOD 0,5m 0,5m 0,3m 0,3m -

Tangence in krizanja z obstojec¢imi in predvidenimi komunalnimi vodi morajo biti
projektirana in izvedena skladno s projektnimi pogoji, ki jih zahtevajo upravljavci
komunalnih naprav.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora

takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

4.6 PREGLED, CISCENJE, DEZINFEKCIA IN PREVZEM

Vsa vozliséa morajo biti nezasuta. Vozlis¢e in loke je potrebno pred tlacno preizkusnjo
sidrati z betonskimi sidrnimi bloki po priloZenih detajlnih nacrtih.

Izvajalec mora dati na razpolago vse ¢rpalke za tlaéni preizkus, kontrolne tocke,
manometre vklju¢no z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija.
V kolikor se pokaZejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in
ponovno kontrolirati cevovod.

Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi za
vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad.

Izvajalec mora imeti na razpolago ves ¢as pregledovanja kateregakoli odseka zadostno
Stevilo radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi se lahko poveZe vsa mesta merjenja
pritiska in ostala mesta s krajem polnjenja.

Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli
tako, da ne more priti do poskodb pri nobenem testu.

Izvajalec mora pred pri¢etkom testiranja podati svoj predlog o nacinu dela. V tem
predlogu morajo biti naslednji podatki:

- ime in priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje;

- popis opreme

- Crpalke za polnjenje — vrsta in kapaciteta

- tlac¢ne ¢rpalke — vrsta in kapaciteta

- instrumenti — vrste, merilno obmodje, kapaciteta.
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Na vsakem odseku cevovoda, podvrienem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji
instrumenti in oprema :

- registrirni manometri in navadni kontrolni manometer obseg od 0-30 barov. Po en
manometer je potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira;

- registrirni termometer z obsegom od -10 do +50 stopinj C. Termometer se mora nastaviti
pred polnjenjem cevovoda z vodo na mestu tlaénega preizkusa na cev. Tocnost
termometra mora biti do 1 stopinje C tako, da se lahko oceni 0.5 stopinj C.

- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature polnilne
vode, temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih termometrov med
njihovo montazo.

Izvajalec mora napisati izErpno porocilo testiranja in predlozZiti diagrame iz registrirnih
instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi in okolice in konéno vsa obvestila o
lomih, puscanju cevovoda ter po konfanem testiranju predati en izvod dokumentov
nadzornemu organu.
Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v ¢asu testiranja, po
navodilih nadzornega.
Vodo za preizkuse — tladenje — zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode
odobren od nadzora.
Polnilne ¢rpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto
pri potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolZine premera in profila cevovoda na sektoriju,
katerega se testira.
Tla¢na Crpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta mora
biti najmanj 50 I/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 I/min. in manj
pri maksimalnem tlaku 32 barov.
Za zagotovitev uspesSnega hidrostatskega tlaénega testiranja mora v ¢asu polnjenja
cevovoda z vodo iz tega izhajati zrak. lzvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za
odgovarjajoci postopek polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolzine in hidravli¢ne
viSine. Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se
lahko priéne s tlacnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator pritiska morajo
zahtevani tlak, se mora ¢rpalko izkljuditi.
Tlacni preizkus se mora izvajati po dolocilih SIST EN :
MDP — sistemski obratovalni tlak (najvecji mozen tlak v omrezju)
STP — sistemski preizkusni tlak
STP = MDPC x 1,5 ali
STP = MDPa + 100 kPa,

Kadar vodni udar ni izracunan, znasa preizkusni tlak:

STP MDPax1.5 ali STP=MDPa +500 Kpa.

Vsakokrat velja nizja vrednost.

MDPC=obratovalni sistemski tlak+izra¢unana vrednost tlaka pri vodnem udaru
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MDPa=obratovalni sistemski tlak+doloCena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa
ne sme biti manjsa od 200kPa.

MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7,0 bar,

STP za centralni vodovodni sistem znasa 14,0 bar,

Do izvajanja pred preizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7,0
bar neprekinjeno 24 ur,

Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 minutnih
razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri
ceveh DN>400 znasa interval meritev 60 minut.

Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema tockama v diagramu Q = f(g) ne seka
abcise v tocki STP,

Cas glavnega preizku$anja naj bo 3 ure. Preizkus je uspesen, ¢e v tem €asu tlak STP ne
pade za vec kot 0,2 bar,

Zapisnik o tlaénem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Ce se opazi velik padec tlaka v ¢asu testiranja ali ¢e se pojavijo znaki, po katerih se lahko
sklepa, da cevovod pus¢a, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi
katerih cevovod pusca in to na zahtevo nadzora.

Po koncanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne
zadovoljijo nadzoru.

Tlak v cevi ne pade, ¢e cevovod tesni. Vodo iz tla¢nega preskusa je dovoljeno ponikati v
teren po izvrSeni nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva.

4.7 DEZINFEKCUA

Po konéani tlaéni preizkusnji vseh odsekov, se cevovod kompletira z vsemi armaturami
in spojnimi vari tako, da je v celotni dolZini povezan. Po zaklju¢ku gradnje je treba
vodovode in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po dolocilih poglavja
11 (dezinfekcija ) standarda SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 in po navodilih,
potrjenih od IVZ.

Vsi vgrajeni materiali, ki so v stiku s pitno vodo, morajo imeti dokazilo o zdravstveni
ustreznosti skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. List RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
92/2006). Skladno s 33.¢l. istega pravilnika morajo biti vsi deli javhe oskrbe z vodo
urejeni tako,da se prepreci onesnaZevanje vode in da je zagotovljena ¢im boljsa
zdravstvena ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo.

Dezinfekcijo izvaja pooblaséena organizacija.

V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija
s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobiolosko in fizikalno —
kemic¢no analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se
izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vkljuéiti v obratovanje.

Po koncanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlis¢a zasipa in teren
vzpostavi v prvotno stanje.
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Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je mozno ponikati v podtalnico po izvrseni
nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva.

4.8 I1ZVEDBENI POGOIJI

1. Pred pricetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti
glede terminov in nacina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu.

2. Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno zagotoviti vse zasCitne
ukrepe, ki jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

3. Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju
predloziti ateste.

4, Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo
izvajalci upostevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del.

Morebitne spremembe zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljsih resitev
je potrebno izdelati soglasju s projektantom in investitorjem.

6. Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se mora
izvajalec ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo cevovodov.

7. Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso
obstojeco gradbeno zakonodajo.

8. Dela se bodo izvajala na obmocju obcine Trebnje. Izvajalec del je dolzan pred
pricetkom gradnje predloZiti terminski plan gradnje v presojo, uskladitev in
potrditev upravljalcu vodovoda Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Prevezavo cevovodov na obstojeCe cevovode v vozlis¢ih je potrebno posebej
skrbno nacrtovati in izvesti na hitro v dogovoru z upravljavcem vodovoda
Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje, izvajalcem, nadzornikom in
naro¢nikom.

Trebnje, junij 2020 Sestavil:
Andrej Novak, inZ. met.
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