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1.2 |KAZALO st. nac¢rta 2016-07-1
1.1 Naslovna stran s klju¢nimi podatki o nacrtu
1.2 Kazalo vsebine nacdrta
1.3 Tehni¢no porodilo
1.4 Popis gradbeno obrtniskih del
1.5 Risbe

Del varnostnega naérta je UREDITEV GRADBISCA.

Skladno s 5. odstavkom 28. ¢lena Pravilnika o projektni dokumentaciji (UL RS 55/2008) velja:

Risbe in opis ureditve gradbisca iz prejSnjega odstavka (risbe in opis ureditve gradbi§c¢a, ki vsebuje vse podatke o
potrebni infrastrukturi gradbisca (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladisca, deponije, delavnice, prostori
za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbi§ca na okolico) so lahko tudi sestavina varnostnega
nacrta, ki se po tem pravilniku Steje za obvezni elaborat in se izdela skladno s predpisi, ki urejajo zagotavijanje varnosti
in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih gradbiscih. V tem primeru ni potrebno, da so risbe in opis ureditve
gradbisca sestavni del nacrtov projekta za izvedbo.

VARNOSTNI NACRT

Investitor mora poskrbeti izdelavo varnostnega nacrta ter zagotoviti, da bo gradbiS¢e urejeno skladno

s varnostnim nacrtom. Izvajalec pa je dolzan izvajati dela skladno s varnostnim nacrtom in dodatnimi
dologili v knjigi ukrepov za varno delo. V fazah priprave projekta in izvajanja del se mora upostevati zahteve
iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) Ur.l. RS, §t. 56/1999. Zahteve zagotavljanja varnosti in
zdravja na gradbiscih, za izdelavo varnostnega nacrta, so podane v Uredbi o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbiscih

Ur.l. RS, §t. 83/2005, Priloga IV.

VEC IZVAJALCEV

V primeru izvajanja del dveh ali ve€ izvajalcev se mora imenovati koordinatorja za varnost. Koordinator za
varnost mora vse ukrepe, ki niso bili obdelani v varnostnem nacrtu in so nujni za zagotovitev varnosti in
zdravja delavcev, vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Knjiga ukrepov mora biti dostopna na gradbiScu.
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1.3 |[TEHNICNO POROCILO

O NAROCNIKU, O OBJEKTU

Investitor Obcina Vojnik, zeli izvesti rekonstrukcijo celotne poslovno stanovanjske stavbe, ki stoji na
parc. &t. 899, 886 in 874/3 k.o. Strmec pri Vojniku. Stavba je zgrajena pred letom 1967 in ima
pridobljeno uporabno dovoljenje.

Rekonstrukcija se nanaSa na celotno obnovo notranjosti objekta, vklju€no z vsemi inStalacijami,
zamenjavo stavbnega pohistva in obnovo fasade.

Na strehi je predviden nov strelovod, vgradnja dodatnih stresnih oken.

OPIS PREDVIDENE REKONSTRUKCIJE

V kolikor se pri prenovi posameznih stanovanj ugotovi, da je nosilna stropna konstrukcija dotrajana, oziroma
so obstojeci stropniki trhli, se mora stropna konstrukcija ustrezno sanirati. Na obmocju dotrajanih lesenih
stropnikov se obstoje€a nosilna stropna konstrukcija oc€isti. Zaradi razbremenitve obstoje€ih stropov se
predhodno odstranijo kompletni sestavi finalnega tlaka do stropnikov, vkljuéno z nasutjem. Nato se na teh
obmocjih izvede nova ar. bet. ploS¢ po sistemu Hi-bond na jeklenih nosilcih. Med obstojeCe stropnike se
namestijo novi jekleni nosilci, z leziS€em v nosilnih zidovih ter Hi-bond plo$ce na katere se zabetonira nova
armiranobetonska plos¢a. ReSitve podata odgovorni projektant arhitekture in gradbenih konstrukcij med
izvedbo. lzvajalec del na objektu mora o tem pravoCasno obvestiti projektante, da se lahko ustrezno poda
reSitev in izdela ustrezne nacrte za izvedbo.

Na delih objekta, kjer so predvideni novi konstrukcijski sestavi tlakov nad obstoje€imi lesenimi stropovi, se
odstrani Se del nasutja med stropniki in sicer v tolikSni meri, da se teza obstoje€ega konstrukcijskega sestava
in novega konstrukcijskega sestava izenaci. Glede na dejansko stanje na objektu se bo med izvedbo
rekonstrukcije na objektu ocenila potrebna debelina nasutja med stropniki, ki jo bo glede na posamezen
konstrukcijski sestav tlaka potrebno odstraniti.

Rekonstrukcija mansarde, Il. nadstropja in kleti, in stanovanja C1 v I. nadstropju

V mansardi je predvidena odstranitev vseh, lahkih predelnih sten, lesenega stropa in finalnega tlaka.
Nato se z lahkimi Knauf stenami uredijo tri nove stanovanjske enote, ki so dostopne iz centralno
umesScenega obstojecega stopniS¢a z hodnikom.

Vse tri stanovanjske enote so zasnovane kot enosobna stanovanja s predsobo, kopalnico, bivalnim
prostorom (kuhinja, jedilnica ter dnevni prostor) in spalnico. Zahodno stanovanje ima $e iz bivalnega
prostora moznost dostopa na obstoje¢ balkon.

V mansardi se v stanovanju A3 zaradi nove razporeditve prostorov in potrebne viSine prostorov obstojeca
lesena srednja lega nadomesti z jeklenim nosilcem HEA240, ki je podprt na eni strani z jeklenim stebrom
HEA240, na drugi strani pa se izvede novo leziS¢e v zunanjem nosilnem zidu. Na objektu je v mansardi
predviden nov konstrukcijski sestav strehe pri Cemer se skupna teza sestava strehe nekoliko poveca. Zato se
nosilna lesena konstrukcija pod sohami oja¢a z jeklenimi NPU profili. Ojaditev lesenega elementa pod
sohami se izvede obojestransko z NPU 160 oziroma NPU180 na vsaki strani lesenega elementa od lezis¢a
do leziS¢a na nosilnih zidovih. Jekleni profili so medsebojno povezani z jeklenimi svorniki M16 / 50 cm.

Il. nadstropje zajema na juzni strani obstojeCe tri sobno stanovanje, ki se zmanjSa za sobo, ki se
priklju¢i k severnemu stanovanju. Stanovanja se v celoti obnovi, vkljuéno z zamenjavo finalnih tlakov.
Preurejeno juzno stanovanje zajema predsobo, kuhinjo, kopalnico in vecjo sobo urejeno kot spalnica z
dnevnim prostorom in sobo.

Preurejeno severno stanovanje zajema predsobo, kuhinjo, predprostor pred lo¢enim WC in kopalnico,
dnevno sobo, spalnico in sobo.

Prostor severovzhodnega prizidka, ki je bil v sklopu nadzidave izgrajen do lll. gradbene faze se
dokonéno uredi kot garsonjera s kopalnico in dostopom na obstoje¢ balkon. Vse tri stanovanjske enote
so dostopne iz centralno umeS¢enega obstojecega stopniS¢a s hodnikom.

Klet, je dostopna po obstojeCem stopnis€u iz hodnika v pritli¢ju. Zaradi nezadostne obstojece visine
prostorov (195 — 200 cm) kompletna prenova ni smiselna.
V celoti se obnovi le obstoje¢a skupna susilnica perila in obstoje¢a podpostaja. V vseh ostalih prostorih

Vv v

se izvede samo €iS€enje, higienski oplesk.

V omenjenih etazah se poleg vseh predvidenih obnovitvenih del zamenjajo tudi vsa stara fasadna okna,
balkonska vrata, ter ostalo stavbno pohistvo.
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V sklopu prve faze je predvidena tudi rekonstrukcija stirih obstojecih drvarnic v zunanjem nadstresku, Ki
se preuredijo v 10 shramb za potrebe predvidenih stanovan;.

l.nadstropje zajema na juzni strani novo enoinpolsobno stanovanje C1, s predsobo, kopalnico, in
bivalnim prostorom iz katerega je vhod v spalnico in preko spalnice v otroSko sobo.

Rekonstrukcija pritli¢ja in I. nadstropija.

l.nadstropje Obstojece veliko stanovanje, ki se razprostira po preostalem delu nadstropja se razdeli na
dve bivalni enoti. Severni del se nameni enosobnemu stanovanju, ki zajema predsobo, kuhinjo,
kopalnico z lo€enim Wc¢ prostorom in vecjo sobo urejeno kot spalnica z dnevnim prostorom. Na obmocju
obstojecega prizidka se uredi garsonjera s predsobo, kopalnico, bivalnim prostorom in manjSim
garderobnim prostorom. 1z bivalnega dela je Se dostop na obstoje¢ balkon. Vse tri stanovanjske enote
so dostopne iz centralno umeScenega obstojeCega stopniS€a s hodnikom.

Pritlic¢je se po novi zasnovi nameni za dva poslovna prostora in manj$o garsonjero.

Poslovni prostor z oznako PP1 je lociran na severnem delu in zajema vec&jo sobo za skupine, ki je
povezana z manjSo pisarno z mini ¢ajno kuhinjo. Omenjenemu lokalu se prikljucijo tudi obstojece
sanitarije, ki bodo dostopne iz pisarne. Poslovni prostor je dostopen iz skupne vhodne avle in je
namenjen delovanju raznih drustev v okviru ob¢&ine Vojnik in KS Nova Cerkev.

Poslovni prostor pod oznako PP2 je na juznem delu objekta in zajema, vecjo sobo z glavnim vhodom iz
skupne vhodne avle. Poslovni prostor PP2 ima $e zunanji stranski vhod iz vzhodne strani z dostopom v
pisarno v okviru katere je urejena mini €ajna kuhinja in Wc. Iz pisarne je dostopna $e manjSa soba za
skupine. Vsi prostori omenjenega poslovnega prostora so medsebojno funkcionalno povezani in so
namenjeni delovanju raznih drustev v okviru ob&ine Vojnik in KS Nova Cerkev.

V zacetni fazi bo omenjen poslovni prostor namenjen delovanju KS Nova cerkev.

Garsonjera je urejena v prostorih obstoje¢e garaze s kurilnico, in zajema bivalni prostor ter kopalnico.
Vhod v garsonjero je predviden iz skupne vhodne avle. Predvidena garsonjera je glede na razpoloZljive
prostorske razmere tudi prilagojena za eventualno uporabo invalidne osebe.

Skupna vhodna avla ima obstoje¢ glavni vhod na zahodni strani objekta in stranski vhod na vzhodni
strani.

V omenjenih etazah se poleg vseh predvidenih obnovitvenih del zamenjajo tudi vsa stara fasadna okna,
balkonska vrata, ter ostalo stavbno pohistvo

Opis lll. faze, ki zajema obnova celotne fasade objekta in staticho ojacitev.

Da se zagotovi pogojem ZVKDS in Pravilniku o ucinkoviti rabi energije v stavbah

je predvidena izvedba tankoslojne kontaktne fasade v deb. 8 cm po sistemu weber.therm plus ultra 020.
Zaradi obstojecih napuscev je v skladu z pogoji ZVKDS potrebna izvedba ¢im tanjSe fasadne obloge.
Obstojeci napusci se oblikovno prilagodijo novemu fasadnemu sloju.

V kolikor se med izvedbo rekonstrukcije objekta ugotovi, da zidovi in ploS¢e obstojeCega objekta na
plos¢ami oziroma lesenimi stropovi. Povezava se izvede s sidranjem zidov v plosCe ali lesene
stropove z jeklenimi sidri, kot se izvaja pri protipotresnih sanacijah zidanih objektov. Nacin izvedbe
povezav se izvede glede na ugotovljeno stanje na objektu, Ce je to potrebno.

KONSTRUKCIJA

Ostresje in streha je v celoti obstojeca in se ne spreminja. Zaradi nestrokovnih posegov v predhodnih
prenovah bo potrebno dolocene konstrukcijske elemente ostreSja dodatno ojacati. Predvideno se nove
jeklene ojacitve, ki so prikazane v nacrtu gradbenih konstrukcij.

Obstojece a.b. plos€e se ne spreminjajo, predvidena je le sanacija oz. izvedba novih plavajocih estrihov.

Na obstojecih opecnih obokanih stropovih ni predvidenih konstrukcijskih posegov.

Obstojeci leseni tramovni stropovi se ohranijo, v primeru, da se pri rekonstrukciji odkrijejo poSkodovani
stropniki, se le ti operativho zamenjajo.
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Na vseh lesenih stropovih je do nosilnih tramov predvidena odstranitev vseh obstojecih slojev tlaka, ter
kompletnega nasutja. Nato se izvede izravnava stropnikov, nov nosilni sloj iz OSB plosS¢ deb. 25 mm,
zvocna izolacija deb. 20 mm, 2 x OSB plosc¢a deb. 15 mm (medsebojno vijaGena in lepljena), ter finalni
tlak iz tro slojnega parketa, ki se polozi na akustiéni lo€ilni sloj Lw = min 17 dB. Celotno viSina prostora
med obstoje€imi stropniki se zapolni z zvoéno izolacijskim filcom.

Ostalih kon. posegov ni predvidenih, razen manjSih prebojev za nove prehode oz. vratne odprtine, nad
katerimi se izvedejo nove jeklene preklade, kot je razvidno iz nacrta gradbenih konstrukcij.

Minimalni konstrukcijski posegi v smislu staticne sanacije objekta so prikazani v nacrtu gradbenih
konstrukcij.

OBDELAVA

Za finalne tlake bivalnih prostorov je predviden tro slojni izgotovljeni parket, v sanitarijah keramika in v
poslovnih ter skupnih prostorih granitogres keramika.

Vsi finalni tlaki so polozeni na plavajoco podlago izvedeno po sistemu lahkih estrihov, sestavljeno iz
zvocno izolacijskih plos¢ deb 2 cm (kamena volna TPST), preko katerih sta krizno polozeni dve OSB ploSci
deb. 15 mm, ki sta medsebojno vijaeni in lepljeni.

Lahki estrihi se izvajajo direktno na novo oz. obstojeco bet. plo§¢o. Na obmocju tramovnih stropov se
preko stropnikov predhodno izvede nosilni sloj iz OSB ploS¢ deb 28 mm, kot podlaga za suhi estrih.

V kopalnici je pred polaganjem talne keramike potrebna izvedba hidroizolacije na cementni osnovi kot.
naprimer Mapelastic.

ObstojeCe kamnite stopnice se obnovijo z brusenjem in Stokanjem, predhodno se sanirajo eventualne
poskodbe.

Na skupnih hodniki se preko obstojeCega bet. tlaka polozi nova granitogres keramika. V primeru slabe
nosilnosti obstojecega estriha se le ta odstrani in zamenja z novim.

Obstojece ostresje je leseno in ga je pred izvedbo sekundarnih stropov potrebno za$cititi s protipozarni
premazom, ki mora les $¢ititi tudi proti insektom. V primeru dotrajanih elementov ostresja se le ti zamenjajo
Z novimi.

Finalni stropovi mansarde so v Knauf izvedbi, s toplotno izolacijo v deb. min. 25 cm. Ravni deli novih
mansardnih stropov se zaradi potrebne viSine poloZijo nad obstojeCimi razpiradi, le ti bodo vidni in se
finalno oblozijo s Knauf plos¢ami. Sekundarni stropovi predvideni po ostalih etazah so izolirani z zvo¢no
izolacijo v deb. min. 5 cm. Vsi stropovi so kitani, bruseni in finalno pleskani s poldisperzijsko belo barvo.
Vse zidane stene so ometane z grobo in fino malto na predhodno izveden obrizg iz redke cementne malte.
Vsi ometi so finalno kitani, bruSeni in pleskani s pol disperzijsko barvo po izboru investitorja.

Lahke predelne stene se izvajajo po sistemu Knauf in so finalno kitane, brudene in pleskane z pol
disperzijsko barvo po izboru investitorja.

Vsi poSkodovani ometi se po potrebi odstranijo ali ustrezno sanirajo ter finalno kitajo, brusijo in pleskajo z
pol disperzijsko barvo po izboru investitorja.

Vsi opleski na skupnih hodnikih in stopni$¢u se v viSini cca 150 cm izvedejo v pralni barvi.

Kompletna streha s kritino, Zlebovi, odtoki, tockovni snegobrani, prezra¢evalniki, oddusniki je obstojeca.
Predvidena je le vgradnja dodatnih streSnih oken, ki morajo biti enaka obstoje¢im in izvedba nove
strelovodne zascite.

Vsa okna so lesene izvedbe, zastekliena s troslojnim izolacijskim steklom  (u = min 0.7 W/m°k), min.
dvojnim tesnjenjem in opremljena z ustreznim tipskim okovjem za kombinirano odpiranje. Notranje okenske
police so tipske lesene izvedbe v postforming obdelavi deb. 3 cm. Zunanje okenske police so tipske Alu.
izvedbe v enaki barvi kot na Ze zamenjanih oknih. Okna so opremljena s tipskimi zunanjimi roletami v
imitaciji lesnega dekorja, kot na Zze zamenjanih oknih. Vse rolo omarice so nevidne izvedbe. Vso stavbno
pohistvo je barvano s PU barvo, v enakem tonu kot ze zamenjana okna.

Notranja lesena vrata so, tipske furnirane izvedbe s suho montaznimi podboji. Krila so opremljena s tipskim
okovjem, kljuko z dvodelno rozeto in kljuavnico.

Vhodna vrata v stanovanja in poslovne prostore so tipska, zvoéno izolacijska in protipozarne izvedbe,
opremljena s protiviomnim okovjem, cilindri€no klju€¢avnico ter kukalom.

Kletni prostori se v celoti ocistijo, eventualne poSkodbe tlakov in ometov se sanirajo. Izvede so osnovni
higienski belez vseh sten in stropov. Vsa okna se zamenjajo.

Prostor podpostaje in suSilnice perila se v celoti obnovi z novimi sanirnim — susilnim ometom in novim
granitogres finalnim tlakom.

Vse napusce je potrebno oblikovno prilagoditi novi debelini izolacijske fasade in barvati v enakem tonu kot
obstojeci napusci.

Predvidena je izvedba tankoslojne fasade v deb. 8 cm po sistemu weber.therm plus ultra 020. Nova
fasada mora imeti popolnoma enak videz kot obstojeca (ZVKDS). Na novo se identi¢no originalu
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izvedejo vsi elementi na fasadi kot so okenske obrobe, napus¢i, fasadni podstavki itd. Nova barva
fasade bo dolo¢ena operativno. Pri izvedbi fasade je potrebno v celoti upoStevati pogoje ZVKDS Celje.

METEORNA KANALIZACIJA

Meteorna kanalizacija iz streh je v celoti obstojeca in se ne spreminja. Zaradi nove debeline fasade bo
potreben min. premik obstojecih vertikalnih odtokov.

FEKALNA KANALIZACIJA

Zunanja fekalna kanalizacija je v celoti obstojeCa in se ne spreminja. Objekt je Ze prikljucen na javno
kanalizacijsko omrezje in CN Nova cerkev. Notranja kanalizacija se v celoti obnovi in se pod stropom kleti
priklju€i na obstoje¢o zunanjo kanalizacijo.

OGREVANJE

Predvideno je centralno ogrevanje objekta s pomocjo radiatorjev. Sistem ogrevanja bo preko toplotne
podpostaje v kleti priklju€en na obstojeC sistem daljinskega ogrevanja (Ravnak), ki ze ima v
obratovanju kotlarno na sekance z zadostno kapaciteto. Po pogodbi med investitorjem in dobaviteljem
energije, manjkajoci del toplovoda v dolzini cca 30 m in opremo podpostaje, izvede dobavitelj energije.
Vsi porabniki bodi imeli lastne merilce porabe energije, ki bodo namesceni v omaricah na skupnem
stopniscu, lo¢eno po etazah.

V sklopu ogrevanja je predvidena tudi po uporabnikih lo€ena priprava tople sanitarne vode, preko
kombiniranih grelnikov vode ( centralna/elektrika), ki bodo names&&eni v sanitarijah oz. kopalnicah. Za
celoten objekt je predvidenih 13 merilnih mest.

VODOVOD

Objekt je ze priklju¢en na javno vodovodno omrezje s skupnimi meritvami porabe za celoten objekt,
kar ni ve€ skladno z veljavnimi standardi.

Celotna vodovodna indtalacija po objektu se obnovi in prikljuci v kleti na obnovljen vodovodni prikljucek
dimenzij 6/4, ki se uvleCe v obstoje¢o zascitno cev fi 110 mm in priklju€i na javni vodovod na enakem
mestu kot obstojec prikljucek.

Izvedejo se loCene meritve porabe vode po uporabnikin z merilci nameS&enimi v omaricah na
skupnem stopni$c¢u, lo€eno po etazah. (13 merilnih mest)

Notranje hidrantno omrezje ni predvideno.

ELEKTROINSTALACIJE

Objekt je Ze prikljuéen na javno elektroenergetsko omrezje z lo€enimi meritvami glede na uporabnike. V
obstojecem objektu je trenutno devet uporabnikov oz. merilnih mest, ki so names¢ena v tipskih omaricah
na skupnem stopni$éu, lo€eno po etazah.

Obstoje¢a merilna mesta se uporabijo. Glede na novo zasnovo objekta je potrebno zagotoviti Se Stiri
dodatne merilce porabe energije, ki se namestijo v prazna mesta obstojecih el. omaric. Skupaj za celoten
objekt je predvidenih 13 merilnih mest.

NN prikljucek do objekta je obstojec in se ne spreminja.

TELEFON IN CAT

Objekt je ze prikljuéen na obstoje¢ sistem telekomunikacij — priklju¢ek do objekta je obstoje¢ in se ne
spreminja.

Po objektu je do vseh uporabnikov predviden sistem univerzalnega oZi€enja, na osnovi katerega lahko
uporabniki sklenejo pogodbe za televizijo, internet in telefonijo z izbranim ponudnikom storitev.

ODVOZ ODPADKOV

Odvoz odpadkov je ze urejen v skladu z obginskim odlokom. Posode za lo¢eno zbiranje odpadkov so
namesc¢ene ob vzhodni fasadi objekta.
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ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA

V skladu z 2. t&. 6. ¢lena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter veéstanovanjskih stavb (Ur. L. RS, §t. 97/2003 in 77/2009) ni tehniénih moznosti
za zagotovitev neoviranega dostopa, vstopa in uporabe poslovno stanovanjskega objekta NOVA CERKEV
22. (razen v pritlicju)

1. ObstojeC poslovno stanovanjski objekt se nahaja v vplivnem obmodju kulturne dediscine Nova Cerkev -
Tr8ko naselje (ESD 12183). Objekt in vplivno obmocje sta varovana v Prostorskem planu Obcine Vojnik
(Ur.l. RS. st. 79/2004 in v PUP-u za obmocje Strmec (Ur.l. RS. it. 27/90).

- potrebno je ohraniti: gabarite objekta, zunanj$¢ino, razmere s sosednjimi nepremi¢ninami, uporabo,
ohranjajo se morfoloSka zasnova naselja, javni prostori, uli¢ne fasade, oblika strehe, meje in silhuete
naselja.

2. Skladno z omejitvami in obstojeCo zasnovo objekta eventualna postavitev zunanjega invalidskega
dvigala ni mozna. Glede na obstojeco tlorisno zasnovo in konstrukcijo objekta tudi v samem objektu ni
primerne lokacije za invalidsko dvigalo.

3. Glede na tlorisno in konstrukcijsko zasnovo obstojeCega objekta, prostorske moznosti in obstojece
komunikacijske poti (hodniki, stopni§€e, glavni vhod) tudi ni drugih tehni¢nih moznosti s katerimi bi bilo
mozno zadostiti zahtevam za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter ve€stanovanjskih stavb.

4. S projektiranjem in rekonstrukcijo objekta bo zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba celotnega
pritli¢ja objekta.

5. S predvideno rekonstrukcijo objekta ne bo ogrozena varnost objekta, Zivljenje in zdravje ljudi, promet,
sosednji objekti in okolje.
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1.4 |POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

SPLOévNA NAVODILA ZA POSAMEZNA GRADBENO OBRTNISKA DELA
PO NACELU DOBRE IZVAJALSKE PRAKSE - OPIS DEL, KI MORA BITI
ZAJET V PONUDBENI CENI

POSAMEZNA POGLAVJA SE SMISELNO UPOSTEVA, GLEDE NA VRSTO, LOKACIJO IN
NACIN GRADNJE OBRAVNAVANEGA OBJEKTA.

Vse mere je pred vsakim posegom potrebno preveriti na objektu. Ce je potrebno, se nadrtovani
posegi korigirajo - usklajujejo — obvezno s projektantom, nadzorom in investitorjem, o ¢emer se
naj vodijo zapisniki.

V stavbo se lahko vgrajujejo samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet skladno s predpisi o
gradbenih proizvodih. Vse tipe materialov in gradbenih elementov je potrebno pred vgradnjo
predloziti v pisno potrditev projektantu oz. nadzoru / investitorju — nepotrjeni materiali in proizvodi
se ne smejo vgrajevati. Vsi vgrajeni elementi morajo biti opremljeni z atesti in navodili in za
obratovanje in vzdrZzevanje, ki se naj sproti zbirajo za izdelavo Projekta za vzdrzevanje in
obratovanije.

Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala, ki po kakovosti ustreza
veljavnim tehni¢nim predpisom in normam. lzogibati se je potrebno opremi in materialom, ki povzro€ajo
alergi€ne reakcije ter drevnini, ki povzroca alergi¢ne reakcije ali je strupena.

Celoten projekt morata pred pri¢etkom izvajanja natanéno pregledati izvajalec in nadzorni organ in pisno
podati investitorju vse pripombe v zvezi z izvedbo gradnje in izbiro materialov.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora biti dolo¢ena za izvedbo po sistemu "na funkcionalni klju¢"
zato mora CENA NA ENOTO PROIZVODA zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in
dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli
in zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Sestavni del popisov so poleg opisa postavk in koli€in tudi sploSni opis, opis enotne cene, nacrti
arhitekture in tehni€no porocilo arhitekture ter projekt opreme: izvedeni morajo biti vsi tekstualno /
grafi¢no zajeti elementi.
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0. PRIPRAVLJALNA DELA

SPLOSNI OPIS |Zajeta so dela, potrebna da se parcela pripravi za izgradnjo objekta. Predvidena so

naslednja pripravljalna dela:

- ureditev gradbiS¢a z vsemi potrebnimi elaborati (projekt organizacije
gradbisc¢a, varnostni nacrt ipd.), ograjami in ureditvami

- izdelavo gradbicne in predstavitvene table

- gradbiscni kontejnerji za nadzor in investitorja

Pred pri¢etkom izvajanja del mora izvajalec po potrebi zas¢iti vse obstojece
objekte, ki mejijo na gradbeno jamo oz. na parcelo. Vso eventualno povzro¢eno
Skodo na obstojecih sosednjih objektih, popravi izvajalec del na svoje stroske.
Strodke zasc¢ite obstojecih objektov mora izvajalec del zajeti v enotnih cenah.
Pripravo gradbi§€a mora izvajalec del zajeti v enotnih cenah.

CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:

- vse potrebno delo

- ves potreben material, osnovni in pomozni

- zaScita obstojecih objektov

- vsa potrebna nakladanja in transporte na stalno deponijo

- vsa potrebna pomozna sredstva kot so lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s projektantom

- CiS¢enje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

- placgilo komunalnega prispevka za javno deponijo odpadnega materiala

- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivha za&c¢ita delavcev na gradbiscu

- vse stroSke za porabo elektricne energije, porabo vode, telefonskega prikljucka ter nastale stroske
za zacasne priklope

- vse lahke pomi¢ne odre za delo na viSini do 450 cm, za izvedbo tako gradbenih in obrtnidkih kot
inStalaterskih del

- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon&anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in dopolnilnih
del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del, tudi e potrebni detajli in zaklju¢ki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.
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1.

RUSITVENA DELA

SPLOSNI OPIS | Pred pri¢etkom izvajanja del mora izvajalec po potrebi zasciti okolico, ki meji na

obmocje posega. Vso eventualno povzro€eno $kodo zaradi nestrokovne izvedbe,
popravi izvajalec del na svoje stroske. Stroske za&cite obstojecih objektov mora
izvajalec del zajeti v enotnih cenah.

CE

NA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:

vse potrebno delo

ves potreben material, osnovni in pomozni

zaScita okolice

vsa potrebna nakladanja in transporte na stalno deponijo

vsa potrebna pomozna sredstva kot so lestve, odri in podobno

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanije s projektantom

Cis€enje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

placilo komunalnega prispevka za javno deponijo odpadnega materiala

vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna za$c¢ita delavcev na gradbiscu

vse stroSke za porabo elektricne energije, porabo vode, telefonskega priklju¢ka ter nastale stroSke
za zacasne priklope

vse lahke pomiéne odre za delo na viSini do 450 cm, za izvedbo tako gradbenih in obrtniskih kot
inStalaterskih del

razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon&anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in dopolnilnih

del,

katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso

podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.
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2. ZIDARSKA DELA

SPLOSNI OPIS

V tej vrsti del je zajeto:
- nekateri sloji podnih konstrukcij: polnila, zascite
- sloji konstrukcije vkopanega zidu: toplotna izolacija in zasSc¢ita

- zidane stene
- ometi sten

- ostala zidarska dela

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehni€ne karakteristike. Za proizvode,
predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehni¢ni nacrt, ki ga mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehni¢ni nacrt mora vsebovati:

- pregled vseh tehni¢nih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah

iz nacérta

- porocila o laboratorijskih preiskavah proizvodov, predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih v tujini

- izjavo dobavitelja, da bo do tehni¢nega pregleda objekta pridobil porocilo o laboratorijskih
preiskavah tudi s strani pooblaS¢ene institucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode, ki bodo imeli v
tehni¢ni dokumentaciji laboratorijska porogila tujih institucij

SESTAVE PODNIH IN ZIDNIH KONSTRUKCIJ, PO NACRTU

Razli¢ne vrste sestav konstrukcij tlakov so oznadene v presekih graficnega dela
nacrta arhitekture.

ZIDANE STENE

Stene so zidane v podaljSani cementni malti. V zidovih je potrebno izvesti vse

potrebne preklade nad odprtinami in vertikalne ter horizontalne ojaditve iz

armiranega betona, po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij.

Zidane predelne stene je izvesti po veljavnih tehnicnih predpisih in normah,

izvedba in material za izvedbo morajo ustrezati naslednjim normam:

- betonski bloki: JUS U.N1.100.

- opecni zidaki: JUS B.D1.015.

- zidan zid: SIST EN 1052

- zidarski cement: SIST ENV 413, EN 413

- gradbeno apno: SIST EN459

- kemijski dodatki za beton, malto: SIST EN 480

- zidarske malte: SIST EN 1015

Za zagotavljanje kakovostne zvocne zasScite je potrebno vse Spranje v stenah
dobro zaliti z ometom. Na mestih, kjer so Spranje tako ozke, da ni mozno
kvalitetno tesnjenje z malto, se lahko te zalijejo s poliuretansko peno ali
redkim ekspandiranim betonom.

Pri izvajanju elektricnih instalacij ni dovoljeno simetricno namescanje doz na
loCilnih stenah stanovanj, ker te mo¢no poslabsajo zvo€no izolacijo lo€ilnih
konstrukcij. Razmik doz mora biti vsaj enak debelini vmesne stene.

INSTALACIJSKI BLOKI

Izvedba

Izdelani morajo biti tako, da so odporni na visoke temperature in kisline ter
ustrezno toplotno izolativni. Vse potrebne reSetke (npr. za dimniske tuljave ipd.) so
so sestavni del bloka. Vratca za kontrolo dimnikov ali zranikov in rozete morajo
biti kovinska, nerjavele izvedbe. Vse naj bo izdelano po tehnologiji izvajalca.

Prehod zvoka

Da ne bo prihajalo do prehoda zvoka med stanovanji preko instalacijskih tuljav po
vertikali je potrebno v odprtine za priklop peci namestiti ¢epe iz steklene ali
kamene volne, ki se bodo tesno prilegali v priklopni del dimnika in jih seveda pokriti
s kovinskim pokrovom. Za takSne primere obstajajo standardni ¢epi.

V vertikalne tuljave naj se vgradijo PVC nastavki, da se prepreci prehod zvoka
preko tuljav.

Zakljucki nad
streho

Dimniki in prezracevalne tuljave se nad streho zaklju€ujejo s tipskimi kosi
dobavitelja -— barva in obdelava po katalogu — izbere projektant. Na vseh prehodih
— streSnih oknih, stiku vseh instalacijskih blokov s streho je potrebno izvesti
tesnitve v sklopu kritine (prirobnice). Deli blokov nad streho morajo biti toplotno
izolirani in obdelani z zunanjimi sloji tankoslojne fasade. Kleparska kapa po istemu
izvajalca.
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CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:
vsa potrebna pripravljalna dela
- izdelavo tehni€nega nacrta za izolacijske materiale
- merjenje na objektu
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- skladiS¢enje materiala na gradbiscu
- preizkuSanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo do konénega izdelka
- vsa potrebna pomozna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu
- CiS¢enje prostorov po kon¢anem delu in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zascita delavcev na gradbiSéu
- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon&anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.
CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in
dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi e potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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5. 1IZOLACIJE

SPLOSNI OPIS

V tej vrsti del je zajeto: - izvedbe hidroizolacij

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehniéne karakteristike, za predvidene hidro

in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehni€ni nacrt, ki ga

mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno

s podpisom potrdil projektant. Tehni¢ni naért mora vsebovati:

- pregled vseh tehni¢nih karakteristik izolacijskega proizvoda,predvidenega za vgradnjo, po zahtevah
iz nacrta

- porocila o laboratorijskih preiskavah proizvodov, predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih v tujini

- izjavo dobavitelia, da bo do tehniCnega pregleda objekta pridobil porocilo o laboratorijskih
preiskavah tudi s strani pooblas¢ene institucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode, ki bodo imeli v
tehnic¢ni dokumentaciji laboratorijska porocila tujih institucij

Izolacijska dela morajo biti izvedena po zahtevah, navedenih v poglavju gradbene fizike, opisih in
detajlih, v skladu s standardi DIN 18531, DIN 15338, DIN 18195 in v skladu z nemskimi pravilniki.

Pred pricetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvrSenih del, ki bi lahko vplivala
na kvaliteto, varnost in trajnost izolacije.

Izolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav
ustrezajo namenu, zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti
hidroizolacije okrog dilatacijskih stikov in vertikalnih zakljuckov.

Vse materiale je pred vgrajevanjem preizkusiti, Ce ustrezajo ustrezajo zahtevani kvaliteti. Preizkuse
mora izvrsiti pooblas€en zavod za tovrstne dejavnosti. Izvajalec del mora predloziti atest.

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati standardu
DIN 18 195.

Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.

BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

Pogoji izvajanja Bitumenski hidroizolacijski trak je polagati na povrSino, predhodno premazano s
hidroizolacijskih del | hladnim bitumenskim premazom.

Podlage iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem
hidroizolacijskih slojev je potrebno premazati s hladnim bitumenskim premazom v
koli¢ini cca 0,3 kg/m2. Podlaga, na katero se izvaja hidroizolacija, mora biti Cista,
odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj
suha. Vlaznost ne sme biti vec¢ja od 5%.

Pred pricetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je potrebno nad dilatacijskimi
regami in eventuelnimi razpokami v podlagi, poloziti bitumenski trak z viozkom
steklenega voala in posipom na spodniji strani. Bitumenski trak Sirine 20 cm je
treba polagati s to€kovnim lepljenjem samo na eni strani rege.

Pogoji kvalitete za | Vsi bitumenski materiali, uporabljeni za hidroizolacije, morajo po kvaliteti in izvedbi
hidroizolacijske ustrezati veljavnim standardom. DIN 18 195 oziroma SIST DIN 52133. Vse
materiale materiale je pred vgrajevanjem potrebno preizkusiti, e ustrezajo zahtevani
kvaliteti. Preizkuse mora izvrsiti pooblas¢en zavod za tovrstne dejavnosti. Izvajalec
del mora predloziti atest o kvaliteti materialov.

Z nac¢rtom predvideni bitumenski materiali so uporabljeni za naslednje vrste
hidroizolacij:

- zasutih zidov oz. zidov tik nad terenom (stik z belo kadjo)

- tlakov naterenu

- tlakov mokrih prostorov medetaznih konstrukcij

Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s
prirobnicami.
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PVC hidroizolacije

PVC hidroizolacija je izdelana iz mehkega PVC-a debeline 2 mm, in mora

ustrezati standardu DIN 16938. Biti mora odporna na staranje, gnitje,

mikroorganizme in agresivne vode, na lete€i ogenj in UV zZarke (svetlobO).

Hidroizolacija se ob zidovih zaklju¢i s podaljSanjem na steno vsaj za debelino

slojev podne konstrukcije.

Med vgradnjo se mora hidroizolacijska folija S¢ititi pred poSkodbami s trakovi

poltrdega PVC ali s sinteti¢nim filcem. Folija se polaga s preklopi Sirine 5 cm.

Mesta predorov inStalacij se dodatno vodonepropustno obdelajo z varjenjem PVC

traku Sirine 10-20 cm ali kosi trakov s prekrivanjem stika za 10 cm.

Pri polaganju je potrebno izvesti ustrezno sidranje glede na obremenitev z vetrom

— dolo¢i dobavitelj folije. Za pritrjevanje hidroizolacijske folije se morajo uporabiti

plo&cCice, ki se skozi podlogo pritrjujejo na nosilno podlago. Mesta pritrditve se

morajo dodatno vodonepropustno obdelati, z varjenjem PVC traku Sirine 10-20

cm ali s kosi traku ki morajo biti za 10 cm vegji od pritrdilnih ploscic.

Trakovi se med seboj lahko spajajo na nasledn;ji nacin:

- toplo varjenje za folije debeline 1 mm in veg, izvaja se z uporabo toplega zraka
pod pritiskom, s feni z moznostjo regulacije temperature in pretoka zraka. S
segrevanjem se povrsina preklopa razmehc¢a tako, da se z dodatnim pritiskom
spojna mesta popolnoma stopijo in homogenizirajo. Pritisk se izvaja rocno z
gumijastim valjem fi 4 cm in dolZine 5 cm.

Hidroizolacijska
dela

Materiali za izdelavo hidroizolacije so:
- izdelani na osnovi bitumna
- trakovi tipa sika ali podobno
- hidroizolacija je dosezene s kemi€no-mehanskimi lastnostmi betona (bela kad)
- elasticne betonske mase s hidroizolacijskimi lastnostmi (tip kemaplast ali
podobno).
Hidroizolacije se izvajajo pri:
- vkopanih zidovih
- tlakih na terenu
- tlakih mokrih prostorov medetaznih konstrukcij (sanitarni prostori, balkoni)
- streSnih konstrukcijah (pohodno, nepohodno)

Bitumenski
materiali

Hidroizolacije se izvajajo z elastomernimi oziroma plastomernimi bitumenskimi
varilnimi trakovi.

Pred zagetkom izvajanja hidroizolacijskih del se morajo pregledati podlage na
katere se bodo dela izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni
dnevnik ali z zapisnikom. Hidroizolacijska dela se smejo izvajati samo na
kvalitetno izvedene podlage. Podloga je kvalitetna, €e je €vrsta, ravna in suha.

Pri izdelavi hidroizolacije se morajo na osnovi pravilno reSenih detajlov temeljito
izolirati vsi predori skozi strehe in izvesti vodonepropustno. Stikovanje z drugimi
materiali s katerimi pride hidroizolacija v stik, je izvesti po veljavnih predpisih za
izvajanje hidroizolacijskih del.

Hidroizolacija ki je zaklju¢ena vertikano, mora biti dobro zlepljena s podlago. Da
se doseze dobra vodonepropustnost je podlago potrebno predhodno premazati z
ustreznim meterialom za osnove premaze in hidroizolacijo na njo variti.

Med izvajanjem in po koncani izvedbi hidroizolacijskih del, ko je hidroizolacija Se
nezascitena, se ne sme po njej hoditi (razen izvajalcev hidroizolacijskih del). V
tem Casu se lahko izvajajo samo tista gradbena dela, ki se nana3ajo na zascito
hidroizolacije. Ves €as izvajanja in po konc¢ani izvedbi hidroizolacijskih del, je
hidroizolacija lahko izpostavljena to¢kovnim in ploskovnim obremenitvam samo v
takem obsegu, da se ne poSkoduje stabilnost in kvaliteta hidroizolacije.
Gradbena, obrtniS8ka in ostala dela, ki se morajo koncati po koncani izvedbi
hidroizolacijskih del, se smejo izvajati samo, ¢e je hidroizolacija zasCitena z
ustrezno zascito.

Polimer bitumenski varilni trakovi morajo po kvaliteti ustrezati standaru DIN
52133.
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Pogoji izvajanja
hidroizolacijskih del

Bitumenski hidroizolacijski trak je polagati na povr§ino predhodno premazano s
hladnim bitumenskim premazom. Bitumenski trakovi se med seboj in na podlago
lepijo z varjenjem. Podloge iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred
polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati z hladnim bitumenskim premazom v
koli€ini cca 0,3 kg/m2. Podloga na katero se izvaja hidroizolacija mora biti Cista,
odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj
suha. Vlaznost ne sme biti vec¢ja od 5%.

Bitumenski trakovi se medseboj in ha podlago lepijo z varjenjem, v skladu z opisi
v specifikaciji. Varjenje je izvajati s segrevanjem s plamenom tako, da se
isto€asno enakomerno in z zadostnim sagrevanjem trakov in podlage na katero
varimo, s pazljivim pritiskanjem doseze popolno lepljenje na podlago, in da se
material pri tem ne pregreva, ne gori in se bitumen ali bitumenska masa ne Iusci
od vlozka.

Pred pricetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad eventualnimi razpokami v
podlagi, poloziti bitumenski trak z viozkom steklenega voala in posipom na
spodnji strani. Bitumenski trak Sirine 20 cm je potrebno polagati z tockovnim
lepljenjem samo na eni strani rege.

Na prehodu horizontalne hidroizolacije v vertikalno hidroizolacijo je v vogal
vgraditi vlozek trikotne oblike, iz izolacijskega materiala, ki se tockovno lepi z
bitumnom na podlago. V vecjih povrSinah hidroizolacijskega sloja je izvesti
dilatacije po tehnologiji izvajalca.

Hidroizolacija tip 1

enoslojna bitumenska hidroizolacija
- sloj polimer-bitumenskega varilnega traku debeline 5 mm, modifikator na bazi
aPP, nosilec PES filc 180 g/m2, to€kovno varjenje na podlogo (kot Scudoplast
TNT 5)
hladni bitumenski premaz v koli€ini 0,3 kg/m2

Hidroizolacija tip 2

enoslojna bitumenska hidroizolacija
- sloj polimer-bitumenskega varilnega traku debeline 5 mm, modifikator na bazi
aPP, nosilec PES filc 180 g/m2, polno varjenje na podlogo (kot Deltaplast TNT
5)
- sloj polimer-bitumenske mase v koli¢ini minimalno 2,5 kg/m2, vgrajevanje po
vro¢em postopku
- hladni bitumenski premaz v koli€ini 0,3 kg/m2

Hidroizolacija tip 3

dvoslojna bitumenska hidroizolacija,

- Sloj polimer-bitumenskega varilnega traku debeline 4 mm, modifikator SBS,
nosilec PES filc 160-180 g/m2, polno varjenje na podlogo (kot Gammaplast
FCTR 160/4)

- Sloj polimer-bitumenskega varilnega traku debeline 5 mm, modifikator SBS,
nosilec PES filc 180 kg/m2, to¢kovno varjenje na podlogo (kot Scudoelast
FCTR 180/5)

- Hladni bitumenski premaz v koli¢ini 0,3 kg/m2

CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:
vsa potrebna pripravljalna dela
- izdelavo tehniénega nacrta za hidroizolacijske materiale
- merjenje na objektu
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- skladiS¢enje materiala na gradbiscu
- preizkuSanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo do konénega izdelka
- vsa potrebna pomozna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- popravilo eventualno povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu
- CiSCenje prostorov po kon€anem delu in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zascita delavcev na gradbiSéu
- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon&anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo¢ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.
CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in
dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del, tudi e potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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6. KROVSKA DELA

SPLOSNI OPIS

V tej vrsti del so zajete kritine, parne zapore, toplotne in hidro izolacije.

Vsa krovska dela je izdelati tehni€no pravilno in po pravilih stroke.

Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehni¢ni naért,

katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo

proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant. Tehni€ni naért mora

vsebovati:

- pregled vseh tehni¢nih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za
vgradnjo, po zahtevah iz nacrta

- porocila o laboratorijskih preiskavah proizvodov predvidenih za vgradnjo, lahko
izdelanih v tujini

- izjavo dobavitelja, da bo do tehni¢nega pregleda objekta pridobil porocilo o
laboratorijskih preiskavah tudi s strani pooblas€ene institucije v Sloveniji, za
izolacijske proizvode, ki bodo imeli v tehni¢ni dokumentaciji laboratorijska
porocila tujih institucij

DETAJLNI OPIS IZVEDBE KROVSKIH DEL

Krovska in izolacijska dela morajo biti izvedena po zahtevah, navedenih poglavju gradbene fizike, opisih
in detajlih, v skladu s standardi DIN 18531, DIN 15338, DIN 18195 in v skladu z nem8&kimi pravilniki.
Pred pricetkom izvajanja izolacijskih del na strehi je preveriti kvaliteto predhodno izvrSenih del, ki bi
lahko vplivali na kvaliteto, varnost in trajnost izolacije in so doloceni s na¢rtom gradbene fizike.
Izolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav
ustrezajo namenu, zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho
okrog prebojev, zbirnih kotlickov, dilatacijskih stikov in vertikalnih zaklju€kov strehe. Toplotne izolacije
morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih mostov.

V tej vrsti del so zajeti sloji strehe, kar zajema, toplotno izolacijo, paroprepustni sloj, parno zaporo,
ploevinaste zakljuCke strehe oz. kritino in vse potrebne tipske kose (prezraCevalni kosi, slemenjaki,
grebenjaki, snegobrani, odzracniki, tricetrtinski, slemenski in kapni streSniki, protimréesne mrezice ipd.)
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Vse materiale je pred vgrajevanjem preizkusiti, ¢e ustrezajo ustrezajo zahtevani kvaliteti. Preizkuse
mora izvrsiti pooblas€en zavod za tovrstne dejavnosti. Izvajalec del mora predloziti atest.

TOPLOTNA Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poskodovati, na povrSini mora ostati
IZOLACIJA ravna in pripravliena za vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri
polaganju za&¢ititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zas¢ito je izvesti tako,
da se izvede vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali
za&¢iti z hidroizolacijo, ali da se za&cita proti atmosferski vodi naredi zacasno na
drugi nacin.

Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi
konstrukcijami ni toplotnih mostov.

CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:
merjenje na objektu, pred pricetkom izdelave posameznih elementov

- izdelava tehniénega nacrta

- usklajevanje z osnovnimi nacrti in posvetovanje s projektantom

- vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu

- ves potreben material, glavni in pomozni, pritrdilni in vezni

- vse stroSke transporta do mesta vgrajevanja

- vse stroSke skladi§¢enja na gradbis¢u

- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov

- vsa pomozna delovna sredstva kot so odri, lestve, zaScite in podobno

- preizkus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

- koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del

- CiSCenje prostora po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

- placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

- vsa potrebna higiensko tehniéna preventivna zascita delavcev na gradbiscu

- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokonéanje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in

dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del, tudi e potrebni detajli in

zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno

funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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7. KLUUCAVNICARSKA DELA
JEKLENE KONSTRUKCIJE

SPLOSNI OPIS

Vsi elementi klju€avnicarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je

navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehniénim predpisom in

normam.

Elementi za vgrajevanje klju€avniCarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in

nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je dimenzionirati z

analizo konstrukcij (v opisih so navedene okvirne dimenzije). Vse dimenzije posameznih elementov navedene

v opisih so okvirne in jih je glede nosilnosti potrebno dimenzionirati z analizo konstrukcij.

Povrsina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali vdolbin ter

bruSena.

V vsaki postavki posebej je navedena tudi kvaliteta finalne povrSinske obdelave.

Za elemente, ki so finalno povrSinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji nagin:

- Ci8Cenje vseh povrsin pred montazo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIS 055900/1967 in odpraSevanje

- 1x premaz z alkidno temeljno barvo v debelini sloja 30-40 mikrona kot osnovni antikozivni premaz,
izvedeno v proizvodnem obratu pred montazo na objektu

- finalna povrSinska obdelava.

Tehnolo8ke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli

izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero

mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na objektu se lahko za¢ne, ko projektant s

podpisom potrdi risbe.

Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehni€no pravilno in po pravilih stroke. Sestavni del

Klju€avnicarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na nacin ki ga

dolodi izvajalec del v tehnoloskih risbah za proizvodnjo.

PloCevinasta vrata so zajeta v skupni shemi oken in vrat. Poleg osnovnega, so sestavni del plo¢evinastih vrat

vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detajinejSem opisu za vsako vrsto

posebe;j:

- ojacitve robov v stenah

- kovinski profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v isti viSini

- zunanji mehanizmi za samodejno zapiranje vrat

- avtomatika za odpiranje vrat, avtomatika za pozarna vrata

- neoprenska tesnila za tesnjenje

- steklo za zasteklitev v vratnih krilih

- finalna povrsinska obdelava

Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je

navedeno v analizi konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehni¢no pravilno in po

pravilih stroke.

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na nacin kot je

navedeno v analizi konstrukcije objekta. Kvaliteta jekla mora biti po DIN 1025 in DIN 17100, jeklo kvalitete

C.0361, C.0351, oziroma SIST EN 10210, SIST EN 10219.

Po koncani montazi na objektu, pred izdelavo finalne povrSinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so

v kon¢ni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do povrSine profila.

Vsa jeklena konstrukcija je zasc¢itena proti koroziji, za$¢ito je izvesti na nacin, odvisno od vrste konstrukcije,

mesta vgradnje in izbranega sistema finalnega povrsinskega premaza:

- CiSCenje vseh povrsin pred montazo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIS 055900/1967 in odpraSevanje

- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikozivni premaz izveden v obratu ali
vroCe cinkanje

- finalna povrSinska obdelava s pleskanjem je zajeta v vrsti del Slikopleskarska dela

Za vso jekleno konstrukcijo, ki je stalno izpostavljena vremenskim vplivom, je osnovno antikorozivno zascito

izvesti z vroCim cinkanjem.

Izvedba in izbran sistem za$¢ite mora ustrezati veljavnim pravilnikom o tehni¢nih merah in pogojih za zas¢ito

kovinske konstrukcije pred korozijo, Ul. SFRJ &t. 32/70 ali ustreznemu DIN standardu ter SIST EN ISO

12944.

Tehnolodke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli

izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero

mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na objektu se lahko zacne, ko projektant s

podpisom potrdi risbe.

Projektno dokumentacijo PZl in PID (delavniSke naérte) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije, po Nacrtu
gradbenih konstrukcij. PZI nacrte (delavniSke nacrte) morata pregledati in s podpisom potrditi projektant
gradbenih konstrukcij in odgovorni vodja projekta.
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DELITVE VRAT

KRILNOST

enokrilna vrata

dvokrilna vrata, notranji rob vratnega krila brez kljucavnice je profiliran kot vratni
okvir, tako da se drugo krilo nalega na njega. V notranji rob fiksnega krila sta
vgrajena spodaj in zgoraj robna zapaha, ki fiksirata vratno krilo v tlak in pre¢ko nad
vratnim krilom

dvokrilna vrata, vratna krila razliénih Sirin, notraniji rob vratnega krila brez
klju€avnice je profiliran kot vratni okvir tako, da se drugo krilo nalega na njega. V
notranji rob fiksnega krila sta vgrajena spodaj in zgoraj robna zapaha, ki fiksirata
vratno krilo v tlak in pre¢ko nad vratnim krilom

OGRAJE

StopniS¢a, balkoni, loze, terase in podobne, nad okolico ve¢ kot 45 cm dvignjene
povrSine morajo biti zavarovane z ograjo, visoko najmanj 1 m. Odprtine v ograji
morajo onemogocati prehod predmetov s premerom ve¢ kot 12 cm in vzpenjanje
otrok.

Drzaji ograj na stopniscih morajo biti namesc&eni priblizno 900 mm nad tlemi. Drzaj
naj ima krozni prerez s premerom priblizno 40 mm, da ga je lahko prijeti. Od zida
naj bo odmaknjen cca 50 mm (svetla mera). Od vrha drzaja do pritrdil na steno naj
bo cca 12 cm. Za lazje prepoznavanje mora biti barva drzaja v kontrastu z zidom
za njim. Drzaj mora biti varno pritrjen na zid, da lahko vzdrzi moc¢an pritisk. Drzaji
morajo biti na konceh obrnjeni proti zidu.

(SIST ISO/TR 9527:2001Potrebe funkcionalno oviranih oseb v stavbah)

Kotniki za
pragove
v tlaku

Kotniki izdelani iz Rf ploCevine 30x30x3 mm, morajo biti opremljeni s sidri za
vzidavo. Predvideni so na vseh viSinskih denivelacijah tlaka.

CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:
predvideti je potrebno kljucavnice s sistemskim kljuem
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detaijli
- izdelava delavniSkih nacrtov z detajli
- izdelava vseh izraunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- preizkuSanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material
- izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov
- izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu do kon¢nega izdelka
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- skladiS¢enje materiala na gradbiscu
- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventualno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu
- CiSCenje prostorov po kon&anih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehniéna preventivna zascita delavcev na gradbiscu

- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon¢anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora biti dolo¢ena za izvedbo po sistemu "na funkcionalni kljuc".

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera

je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del, tudi e potrebni detajli in zaklju€ki niso podrobno

navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih

sistemov in elementov objekta.
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8. FASADNE ZASTEKLITVE

SPLOSNI OPIS

Vsa fasadna zasteklitev je funkcionalna celota. Pri izdelavi in izvedbi fasade je upoStevati osnovne
nacrte za objekt in fasade. Fasado je izvesti po standardih DIN 1045, DIN 1249, DIN 1725, DIN 1745,
DIN 1748, DIN 4113, DIN 4113, DIN 17615, DIN 18055, DIN 18056, DIN 18059, DIN 18202, DIN 18270,
DIN 18364.

Poleg navedenega je upostevati tudi priporocila in zahteve projektanta, dolo¢ene v projektni
dokumentaciji. Sistem fasade mora biti reSen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse
potrebno, da bo izvedena fasada celostna zascita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi.

TehnoloSke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo
z detajli. Tehnoloske risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi
projektant. Izvajanje na objektu se lahko zacne, ko projektant s podpisom potrdi risbe.

CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:

- merjenje na objektu

- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo

- izdelava vseh analiz vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

- preizkuSanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti

- izdelava vzorca in vgradnja na objektu

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- stekla za zasteklitve

- vse potrebno delo do konénega izdelka

- izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

- izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu

- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

- skladiS¢enje materiala na gradbiscu

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

- finalna obdelava elementov po opisu

- popravilo eventualno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu

- CiSCenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

- placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

- vsa potrebna higiensko tehni€na preventivna zascita delavcev na gradbiscu

- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokonéanje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in

dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del, tudi e potrebni detajli in

zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno

funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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13. KERAMICARSKA DELA

SPLOSNI OPIS

Izvajalec keramicarskih del mora dati na vpogled vzorce keramicnih ploscic, predvidenih za polaganje
na objektu. Oblaganje se lahko za¢ne po potrditvi vzorcev.
Polaganje kerami¢nih plos¢ic mora ustrezati veljavnim standardom / normam. JUS U.F2.011.
Kvaliteta uporabljenih materialov mora biti skladna z veljavnimi standardi:
- keramicne ploscice: SIST EN 45014, SIST EN ISO 10545, ISO 13006
- lepila: SIST EN 1308, SIST EN 1322, SIST EN 1324, SIST EN 1346, SIST EN 1347,

SIST EN 1348, SIST EN 12002
Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali stenske
obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrsina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Sestavni del keramiénih tlakov so stenske obrobe tlaka na zidovih, ki niso oblozeni s kerami¢nimi
ploS¢icami. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami in morajo biti v vogalih prirezane

pod kotom 45°.

Keramicne
ploScice

Kerami¢ne ploScice predvidene za vgrajevanje na objektu morajo biti nove

(neuporabliene). PloS¢ice morajo po kvaliteti izpolnjevati naslednje pogoje:

e robovi ploS¢ic morajo biti ostri, paralelni, povrSina ploS¢€ic ravna in morajo biti

neposkodovane

plo&cice ne smejo vsebovati soli in ostalih Skodljivih snovi

povrSina mora biti gladka in brez mehurckov

spodnja povrSina mora biti taka, da je primerna za vgrajevanje

vse ploS¢ice morajo biti enakomerne barve

plo&cice ne smejo prekoraciti mejo vpijanja vode na povrsini, Ki je predvidena s

standardom za posamezno vrsto

e ploS¢ice morajo po fizikalnih, kemicnih in mehaniénih lastnostih ustrezati
namenu uporabe

e nobene talne plos€ice ne smejo drseti

Malta za
vgrajevanje ploscic

Cementna malta mora biti izdelana iz meSanice cementa, peska in vode, po
potrebi z dodatki za hitrejSe vezanje malte in plastifikatorji. Prostorninsko razmerje
sestavin malte je odvisen od namena uporabe malte:

e za oblaganje v objektu: 1 :3

Cement

Cement in dodatke predvidene za izdelavo malte je preveriti pred uporabo, v
pogledu vsebovanja Skodljivih primesi, ki bi Skodljivo vplivale na konéno kvaliteto
obloge.

Pesek

Pesek mora biti pran, granulometrijske sestave primerne za to vrsto del.

Voda

Voda ne sme vsebovati Skodljivih primesi, ki bi Skodljivo vplivale na konéno
kvaliteto kerami¢ne obloge.

Masa za polnjenje
stikov

Masa za polnjenje stikov se uporablja za polnjenje stikov med keramiénimi
plo&c¢icami med seboj, dilatacijskih stikov in stikov kerami€¢ne obloge s stenami in
tlaki.

Po kvaliteti mora masa za polnjenje stikov mora biti take kvalitete, da gotova
kerami¢na obloga sten ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja.

Lepila

Dovoljena je uporaba samo tistih lepil za kerami¢ne plo&cice, za katera
proizvajalec keramicnih plos¢ic navaja, da so le-temu namenjena. Glede na to, da
je za oblaganje sten izbranih vec razlicnih kvalitet keramicnih ploScic z razli€nimi
pogoji uporabe, je potrebno za vsako kvaliteto ploScice uporabiti ustrezno lepilo.
Lepilo ne sme izzivati nikakrsnih Skodljivih posledic zaradi stikanja keramic¢ne
obloge s podlogo in lepilom. Tla¢na trdnost lepila ne sme biti manj$a kot trdnost
podloge.
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Tehniéni pogoji za
izvajanje

Posebno pozornost je posvetiti predelnim stenam, ki so zaradi ob¢asnih deformacij
konstrukcije izpostavljene obtezbam pritiska na povrSini zida. Sirina stikov in
dilatacij mora odgovarjati maksimalnim ob&asnim deformacijam konstrukcije.
Keramicarska dela se lahko izvajajo, ko so prostori ometani, vzidana vrata in
preizkuSena instalacija.

Keramic¢ne ploscice se polagajo s stiki Sirine 2 mm, ki se po polaganju zapolnijo z
fugirno maso, kvalitete ustrezne namenu uporabe kerami¢ne obloge.

Barva fugirne mase je po izboru projektanta.

Preboiji instalacij na keramiénih ploS¢icah morajo biti izvedeni natan¢no, velikosti
izsekov ne smejo biti vecje, kot je potrebno, in ploscice za prebijanje ne smejo
pociti.

PovrSina konane kerami¢ne obloge mora biti popolnoma ravna in vertikalna.

Podlaga

Pred pricetkom izvajanja kerami€ne obloge je povrSino pregledati, ali je povrSina
ociS¢ena praha, ostalih umazanij, ali je ravna, suha in pripravljena za izvajanje del.
Podloga za polaganje keramicnih ploscic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti
mastna, mora biti dovolj ¢vrsta, ne sme biti razpokana, zmrznjena in nevezana,
ravna in ne sme prekomerno vpijati vlage.

Povrsina kon¢éane kerami¢ne obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti
odtokom, z enakomerno Sirokimi stiki. PloScice se polagajo "stik na stik",

horizontalni in vertikalni, ali po detajlih naértih polaganja.

Vgrajevanje
kerami¢nih ploscic
z lepili

Keramicne ploScice se polagajo z lepljenjem, kadar je podloga ravna, gladka in
¢vrsta. PovrSina na katero se lepijo keramic¢ne plo$¢ice mora biti :

ravna, gladka in Cista

¢vrstost podloge mora biti trajna in v objektu ne sme biti manj$a od Cvrstosti
podaljSane cementne malte

vsako podlogo je pred priCetkom del ocistiti masti, praha, aktivnih snovi in
ostalih umazanij

vertikalna, na stiku dveh zidov izvedena pod kotom 90°, vidni robovi ploscic
morajo biti glazirani.

zid mora pripravljen za oblaganje z lepljenjem mora biti postavljen tako, da
omogoca lepljenje keramicnih ploS¢ic z lepilom v sloju debeline 6 do 8 mm,
odvisno od debeline ploS¢ice in lepila.

za elemente konstrukcij iz litega betona mora biti opaz tak, da da gladko in
ravno povrsino. Merilo za gladkost je povrSina zaribane malte.

Lepljenje s suhim
hidravli¢nim
lepilom, kateremu
so dodani aditivi

Uporabljajo se v vlaznih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi vecje
odpornosti na vlago. Masa za lepilo je v prahu in se pripravlja po navodilu
proizvajalca lepila.

Ta vrsta lepila se ne nanaSa na keramicne ploscice ampak direktno na podlogo. Za
nanasanje lepila na podlago se uporablja nazob¢ana lopatica ali gladilka, debelina
sloja lepila je 3 do 6 mm. Plo&cice se pred polaganjem namocijo v vodo in se
polagajo na podlago previeceno z lepilom.

DETAJLNI OPIS |

ZVEDBE KERAMICARSKIH DEL

TALNA OBLOGA
S KEVRAMI(VJNIMI
PLOSCICAMI

Obloga tal s kerami¢nimi plos¢icami, loS¢ene povrsSine, ploS¢ice morajo biti I.
kvalitete, vzorca in barve po izbiri projektanta. PovrSina tal oblozena s keramiénimi
ploS¢icami mora biti popolnoma ravna, horizontalna ali s potrebnim padcem, brez
valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne Sirine 2 mm, polnjeni z ustrezno
polnilno maso, barve po izbiri projektanta. Polaganje je z lepljenjem na betonsko
podlago, v lepilo odporno na vlago.

V prostorih, kjer stene niso oblozene s kerami¢nimi ploS¢icami, je izvesti stenski
zakljucek tlaka, obrobo visine 10 cm z enakimi ploS€icami kot za tlak. Gornji vidni
rob keramicne ploS¢ice za obrobo mora biti originalen in ne rezan. Stik med
plo&cico in steno mora biti fugiran/kitan.

Glede na namen prostora in skupine prostorov so predvidene razlicne obloge s
kerami¢nimi ploScicami.

PloS¢ice morajo biti ustrezne nedrsnosti glede na predvideno rabo prostora, kar
dokazuje dobavitelj s certifikati.
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CENA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:
vsa potrebna pripravljalna dela

- merjenje na objektu

- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

- vse potrebno delo do kon&nega izdelka

- skladiS¢enje materiala na gradbiscu

- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

- finalna obdelava elementov po opisu

- popravilo eventualno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu

- CiS¢enje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

- placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zascita delavcev na gradbiSéu

- razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon&anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolocena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in dopolnilnih

del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso

podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje

posameznih sistemov in elementov objekta.

22



[ RAZVOJ VIZIJE

Renata VeZnaver, s.p.

Ul talcev 35, Radizel, 2312 Orehova vas, Slovenija

15. SLIKOPLESKARSKA DELA

SPLOSNI OPIS

V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, ometa, pleskanje klju¢avni€arskih elementov.
Vse ostale povrSinske obdelave so zajete v ostalih vrstah zaklju¢nih gradbenih del.

Izvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom. JUS
U.F2.013. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

Predvidenih je ve€ tonov barv, v skladu z barvno skalo interiera — barvni toni so aktivni in se jim naj
prilagodi kvaliteta barve. Dobavitelj oz. izvajalec mora pred izvajanjem del dati na vpogled vzorce in po
izbranih vzorcih, ki jih potrdita naro¢nik / projektant narociti material in izvesti slikopleskarska dela.
Dobavitelj barve oz. izvajalec mora podati garancijo za svetlobno obstojnost barve.

DETAJLNI OPIS IZVEDBE SLIKOPLESKARSKIH DEL

SLIKANJE STEN
IN STROPQOV Z
DISPERZIJSKO
BARVO

Disperzijska barva je tovarniSko izdelano premazno sredstvo, katere izveden
premaz je v vodi netopljiv. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, povrSina
izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture, mora biti odporna na pranje
z vodo in pri tem ne sme menijati tona barve. Nanasa se na podlago pripravljeno
po navodilu proizvajalca barve.

Izvajanje del

Premaz se lahko izvaja ro¢no ali strojno. Na kon¢ani povrSini se ne smejo poznati
sledovi Copic€a ali valitka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se
izvaja v vec€ slojih je nasledniji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z
vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni Cisto. Vsi
zakljucki slikanih povrSin morajo biti izvedeni ravno.

Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti ocis€ena prahu, madezev in
necisto¢ (kot so olja, rja, cementna malta in drugo).

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so
primerni za izbrani finalni premaz in zahtevan barvni ton.

Izravnava ometanih povrsine z disperzijskim kitom zajema:

- bruSenje in ¢iS¢enje

- nevtraliziranje

- kitanje manjsih poSkodb in razpok

- impregnacija

- 2xizravnava z disperskim kitom in bruSenje

Izravnava betonskih povrSin z disperzijskim kitom zajema:

- odpraSevanje

- miniziranje armature

- kitanje manjsih poskodb in stikov opaznih plos¢

- 2x izravnava z disperzijskim kitom in brusenje

Izravnava montaznih predelnih sten iz mavéno kartonskih plo$¢ zajema:
- odpraSevanje

- kitanje manjSih poSkodb in razpok

- impregnacija, premaz za nevtralizacijo povr§in mavéno kartonskih plos¢
- 2xizravnava z disperskim kitom in brusenje

Premaz stene s disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema:

- izravnava z disperzijskim kitom

- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve

- _konéni premaz najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve

Barva

Barva je aktivna, moc¢na in jo dolo¢i projektant na osnovi barvne skale, ki jo poda
izvajalec.

Slikanje

Izbrana barva mora biti obstojna na klimatske pogoje, ne sme biti vodotopna in
mora biti paropropustna ter mora ustrezati sistemu izvedene podlage. Pred
pricetkom izvajanja premaza mora predlagano kvaliteto barve potrditi nadzor. Ton
barve je po izboru projektanta.

Premaz se lahko izvaja ro¢no ali strojno. Na kon¢ani povrSini se ne smejo poznati
sledovi €opica ali valjcka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz, ki se
izvaja v vec¢ slojih, je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z
vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni €isto. Vsi
zakljucki slikanih povr§in morajo biti izvedeni ravno.

Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti o€i§€¢ena prahu in umazanije kot so
olja, rja, cementna malta in drugo.

Osnovni premazi morajo po kvaliteti ustrezati vrsti podlage in biti primerni za
izbrani finalni premaz.
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PLESKARSKA - ZaKklju€avnicarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcije, ki so finalno

DELA povrSinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji nacin:

- 1x antikorozivni premaz, ze zajet.

- Klju€avni¢arska dela

- po koncani montazi na objektu je vse povrSine ocistiti

- popravilo poSkodovanega osnovnega antikorozivnega premaza

- 1x antikorozivni premaz celotne povrSine

- 1x premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30-40 mikronov

- premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2x

- Ton barve je po izbiri projektanta. Izvajanje pleskarskih del in ves uporabljeni
materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnemu standardu. JUS U.F2.012.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

CE

NA NA ENOTO PROIZVODA MORA VSEBOVATI:

merjenje na objektu

preizkus materiala predvidenega za izvedbo in dokazovanje kvalitete z atesti

dajanje vzorcev Kjer je to potrebno, izdelava vzorca in vgradnja na objektu

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu

izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

skladis€enje materiala na gradbiscu

vsa potrebna pomozna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na gradbiscu

finalna obdelava elementov po opisu

popravilo eventualne $kode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiScu

¢iS¢enje barvnih madezev iz povrsin ki se ne barvajo

¢iS¢enje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo

placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zascita delavcev na gradbiS¢u

razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokon&anje del, vezano na funkcionalni izgled
objekta, dolo€ena v teku izvajanja del. Ocena 5% od vrednosti predvidenih del.

CENA NA ENOTO PROIZVODA mora zajeti izdelavo vseh potrebnih elaboratov, detajlov in dopolnilnih

del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.
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RISBE

SITUACIA
TLORIS KLETI
TLORIS PRITLICIA
TLORIS 1 NADSTROPJA
TLORIS 2 NADSTROPJA
TLORIS MANSARDE
TLORIS OSTRESJA
TLORIS STREHE
PREREZ A-A

. PREREZ B-B

. JUZNA FASADA

. SEVERNA FASADA

. ZAHODNA FASADA

. VZHODNA FASADA

. SHEMA VRAT

. SHEMA VRAT

. SHEMA VRAT

. SHEMA OKEN
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. PODOMETNA I1ZVEDBA NEVIDNE ROLETNE OMARICE
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. VGRADNJA STRESNEGA OKNA
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. TOPLOTNA IN ZVOCNA IZOLACIJA MEDETAZNE KONSTRUKCIJE — SANACIJA Z VISINSKO
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