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TEHNIČNO POROČILO
T.1
SPLOŠNO 


Po naročilu Občine Vojnik smo izdelali terenske raziskave z geološkim poročilom za sanacijo  plazu I. in odsek vozišča na LC 464041 Frankolovo – Črešnjice.
Trasa ceste na obravnavanem območju poteka po gričevnatem terenu v K.O. Podgorje, v  naselju Črešnjice. Ceste so na višinski koti ca. 508m. 

Sanacija na obravnavanem območju poteka od križišča za pokopališče do odcepa k stanovanjskem objektu št. 14a v dolžini L=170m. Na tem odseku sta aktivirana dva zemeljska plaza. Plaz A se je aktiviral v območju parkirišča, plaz B pa med desno krivino in priključkom k stanovanjskem objektu 14a.
Cesta je speljana v mešanem cestnem profilu, z desno cestno brežino v nasipu v naklonu 1:2 do 1:3 in levo vkopno brežino. 

Asfaltna cesta je širine do 4,5m (z razširitvijo v krivinah) in prehaja iz leve krivine na začetku odseka v desno krivino in levo krivino na koncu odseka.
Odvodnjavanje površinske vode je urejeno z asfaltno muldo levo. Voda iz asfaltne mulde je speljana v betonske jaške in preko dveh betonskih prepustov na desno brežino. 

Na desni strani se voda razpršeno odvaja preko bankine na brežino.
Glede na odlomne razpoke in posedek vozišča na območju plazov, lastnosti zemljin in konfiguracijo terena je pričakovati, da se bo porušitev še razširila. 

Območje plazov je do pristopa k sanaciji potrebno opazovati, predvsem v času intenzivnejših padavin.
Sanacija plazovitega območja je predvidena z izvedbo dveh podpornih kamnitih zložb na desni brežini (plaz A in plaz B) in vkopanega kamnitega drenažnega rebra na brežini v osrednjem delu plazu B, ureditvijo odvodnjavanja površinskih in zalednih vod ter sanacijo cestišča z oporno kamnito zložbo med obema plazoma. 
Za zaščito desne nasipne brežine se izvede kamnita podporna zložba v dolžini 58m na območju plazu A in v dolžini 44m na območju plazu B.  

Zložba je konstrukcija višine do 5,5m in širine do 2m v dnu temelja, ki bo izvedena iz kamnitih blokov medsebojno povezanih z betonom C 20/25. Razmerje med kamniti bloki in betonom je 70:30. 
Kamnito drenažno rebro bo izvedeno v osrednjem delu plazu B v dolžini 35m. Rebro je konstrukcija širine 1,5m v dnu, izvedena iz kamnitih blokov 50 do 80cm. 
Po izvedbi drenažnega rebra in kamnite zložbe se izvede cestni nasip iz kamnitega materiala.

Za zaščito vkopne leve brežine nad cesto se izvede oporna kamnita zložba v dolžini 96m. Zložba je konstrukcija višine do 3,5m in širine do 1,5m v dnu temelja, ki bo izvedena iz kamnitih blokov medsebojno povezanih z betonom 
C 20/25. Razmerje med kamniti bloki in betonom je 70:30. 
Po izvedeni sanaciji plazov bo izvedena še sanacija cestišča na dolžini L=170m z zamenjavo zgornjega ustroja. Na začetku in koncu sanacije se izvede vklop v obstoječe vozišče z rezkanjem asfalta na dolžini 5 m in preplastitvijo z obrabno plastjo v debelini 3 cm. 

T.2
PROJEKTNE OSNOVE

Sanacijska dela spadajo pod vzdrževalna dela v javno korist  v skladu s 6.  Členom ZGO-1 Ur. l- RS št. 110/02, ki se izvedejo brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije.    

Za izdelavo projektne dokumentacije je bil izdelan geodetski načrt – posnetek obstoječega stanja. Pridobljen je digitalni kataster. Točke so vezane na Gaus Krugerjev koordinatni sistem.

Projektni pogoji in soglasja so priloženi v vodilni mapi.
T.2.1
    Projektna hitrost

Projektna hitrost , ki je upoštevana pri projektiranju je 50km/h. 
T.2.2
    Horizontalni in vertikalni elementi
Ureditev ceste poteka po obstoječi trasi v levi krivin z radijem R=50m in desni krivini z radijem R=25m in levi krivini z radijem R=500m. 
Cesta ohranja obstoječo višino nivelete z minimalno korekcijo. Padec nivelete je  do 4,5%. Prečni nagib vozišča je enostranski in znaša do 4%.
Horizontalni in vertikalni elementi so prilagojeni obstoječemu stanju, tako da čim manj posegamo izven obstoječe trase.

T.3
TEHNIČNI PODATKI

Ohranja se obstoječi prečni profil cestišča:
          - vozišče  2x2m                    4,0m (razširitev v krivini do 0,6m)  
          - asfaltna mulda levo            0,5m

          - asfaltna mulda desno         0,5m

          - bankina desno                    0,75m    

          - berma levo                          0,3m         

V krivinah je upoštevana razširitev za osebno vozilo.

Na območju sanacije ceste in plazov se predvidi zamenjava obstoječega zgornjega ustroja.
 Za novogradnjo je predvidena vgradnja sledečih plasti:

   3cm AC 8 surf B 70/100, A3   

   7cm AC 22 base B70/100, A4  

 25cm tamponski drobljenec TD 32 (min)

 45cm zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala  
80cm zg. ustroja

Asfaltiranje zaključnega sloja asfalta se izvede v celotni širini. Na vklopu v obstoječe vozišče pred in za območjem plazu se izvede rezkanje obstoječe asfaltne utrditve na dolžini 5m.
Planum temeljnih tal je potrebno utrditi do Evd≥10MPa. Na planumu zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala je potrebna minimalna nosilnost Ev2≥80MPa in Evd≥35MPa. Na planumu tampona je potrebna minimalna nosilnost Ev2≥100MPa, razmerje Ev2/Ev1=2.2, Evd≥45MPa.
T.4
OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

T.4.1
    Preddela

Na gradbišču se postavi ustrezna prometna signalizacija za polovično zaporo cestišča. Dela se bodo izvajala pod prometom ob polovični zapori vozišča z izmeničnim enosmernim prometom, za kar si mora izvajalec pridobiti dovoljenje Občine Vojnik. 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti levi in desni rob ceste v prečnih profilih.

T.4.2
Zemeljska dela

Zemeljska dela so v glavnem potrebna zaradi sanacije plazov, zaščite leve brežine ter sanacijo cestišča in so obdelana v načrtih sanacije vozišča in sanacije plazov. 

V območju cestišča je predviden izkop za izvedbo novega zgornjega ustroja in cestnega nasipa. 
Izkopi se izvedejo strojno v obsegu kot je prikazano v prečnih profilih. Izkopani material je potrebno sproti nakladati na kamione ločeno po vrstah odpadkov in ga sprotno odvažati na trajno deponijo – zbiralcu gradbenih odpadkov (deponija odpadkov – predelovalcu gradbenih odpadkov (GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o., Celje št. evidence 508).. Material ki se bo ponovno vgradil po sanaciji se odpelje na začasno deponijo gradbenih odpadkov, oziroma deponirajo ob izkopu. Odstranjen humus se ne odvaža, deponira se na gradbišču.
Gradbeni odpadki, ki nastanejo pri izkopih so uvrščeni v skupino številka 17 klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

T.4.3
Odvodnjavanje:

Za odvodnjavanje površinske vode se ob levem robu cestišča, delno tudi ob desnem izvede asfaltna mulda širine 0,50m. Voda iz asfaltne mulde levo se spelje v betonski jašek št. 1 Ø80cm, št. 3 Ø80cm in št. 4 Ø80cm. Voda iz jaška št. 1 se odvede v obstoječi prepust. Voda iz jaška št. 3 se spelje v jašek št. 1,   iz jaška št. 4 pa preko prepusta in jaškov na brežini na rob gozda. 

Pod asfaltno muldo levo se položi drenažna cev Ø100mm z odvodom vode v betonske jaške št. 1,3 in 4.
T.4.4
Ureditev in zaščita brežin:

Brežina cestnega nasipa desno se uredi v naklonu 1:2, ukopna brežina levo se po sanaciji uredi v prvotno stanje. Na brežine se vgradi plodna zemljina v debelini 10cm in zaseje s travnim semenom. 
T.4.5
Prometna oprema in signalizacija:

Vertikalna signalizacija:

Smerniki se postavijo na levi bermi razdalji 12m, oziroma 6m v krivini. Na desni bankini se postavi JVO N2 W5, ki se konča z obojestransko vkopano zaključnico. Na priključku na travnik se JVO prekine in vgradi obojestranska okrogla zaključnica.
T.5
VPLIV NA OKOLJE

T.5.1  Hrup:

S sanacijo plazov in sanacijo cestišča bodo izboljšane vozne razmere na vozišču. Razmere na območju sanacije plazu bodo enake kot na širšem območju ceste.

T.5.2
Emisija izpušnih plinov in prašnih delcev:
S sanacijo plazov bodo izboljšane vozne razmere na vozišču. Razmere na saniranem območju bodo enake kot na širšem območju ceste.
T.6
KOMUNALNI VODI:

Na obravnavanem območju sanacije je položen v brežini in cesti podzemni TK vod. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba TK voda in na mestu prečkanja ceste in objekta (kamnite zložbe) prestavitev z izvedbo mehanske zaščite s položitvijo TK voda v PVC cev (Mapetel cev Ø125 in obbetoniranjem pod cestiščem. 

Pridobljeni so podatki o komunalnih vodih:

· Projektni pogoji št. 51773 – CE/494-JLB, z dne 12.05.2017,

· Soglasje k projektnim rešitvam št. 52316-CE/568.

Investitor mora upravljalca TK voda o nameravani gradnji obvestiti 90 dni pred pričetkom del v skladu z 52. členom Zakona o cestah, UL RS št. 109/10 z dne 30.12.2010 z dopolnitvami. 

Izjave so priložene v vodilni mapi.
T.7
POSEG NA ZEMLJIŠKO PRAVNE ZADEVE:

Sanacijska dela bodo izvedena na parcelah št.:
858/1, 861/1, 862/5, 864, 876/1, 1040/2, 862/1, 861/2, 858/2 in 1040/1 – cesta.

T.8
ZAKLJUČEK:

Asfaltiranje cestišča se izvede v celotni širini ob nekaj urni popolni zapori ceste, za kar bo potrebna popolna zapora.  
Usad na priključku se sanira z vkopano kamnito zložbo dolžin 8m, prav tako cesta v dolžini 10m.

Izvajalec del je dolžan v maksimalni možni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmožnostim.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

Maribor, april 2017
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