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TEHNIČNO POROČILO 

 
T.1          OSNOVE ZA PROJEKT SANACIJE 
 

Po naročilu Občine Vojnik je izdelan geodetski posnetek obravnavanega območja z 
izrisom situacije in prečnih profilov. Geodetski posnetek plazovitega območja je 
izdelalo podjetje GEOMETRA d.o.o. iz Slovenske Bistrice v državnem koordinatnem 
sistemu D96/TM in višinskem sistemu SVS 2010 (DATUM Koper). 
 

Lokacija plazu je v naselju Želče, v občini Vojnik, pod objektom Dobrotinšek, Želče 1. 
 

  
 
T.2          GEOTEHNIČNO POROČILO (povzetek) 
 

Geološke raziskave in geološko geomehansko poročilo je izdelalo podjetje 
GEOSVET Samo Marinc s.p. iz Celja v mesecu maju 2015. 
 

Geološke raziskave so obsegale: 
 

- Geološki ogled obravnavanega območja in širše okolice, 
- Izdelavo treh sondažnih vrtin, skupne dolžine 21m, 
- izdelavo ene penetracijske vrtine globine 2,3m, 
- spremljavo vrtanja in popis zemljin iz vrtin, 
- izdelavo posnetka terena, 
- izdelavo stabilnostnih analiz in  
- obdelavo podatkov. 
 
 

                       



GRADING d.o.o.                                  št.proj.: 954                                                       tekstualni del                                                      stran: 2 

 

 

 

sanacija plazu na JP 964360 cesta za Želče, pod stanovanjskim objektom Dobrotinšek 

 

          

Geološka zgradba širšega preiskanega območja je podana na osnovi podatkov 
Osnovne geološke karte SFRJ, list Celje (Mioč, Žnidarčič, 1972), pregleda terena ter 
jeder raziskovalnih vrtin na območju plazu. Širše obravnavano območje gradijo 
oligocenske plasti, predvsem peščeni laporji do slabo vezani peski in peščenjaki. 
 

Povzetek geološkega poročila: 
Iz rezultatov sondažnih vrtin je razvidno, da na obravnavani lokaciji kompaktno 
podlago  gradijo rjavi prepereli peščeni laporji, mestoma peščenjaki. Globina 
lapornate osnove je na zunanjem nasutem robu ceste do 5,0m. Niže na pobočju 
kompaktna podlaga doseže globino okrog 7,0m. Na površini je podlaga nekoliko 
preperela, vendar njena nosilnost ni vprašljiva (sloj 1). 
Nad njimi je plast dobro nosilne preperine - peščeno glinasti melji, do pusta glina v 
težko gnetnem do poltrdnem konsistenčnem stanju. Debelina tega sloja je okrog 
3,0m, začne se na globini 2,9m do 2,2m (sloj 2).  
V zgornjem delu brežino gradijo svetlo rjavi glinasti melji do gline, v srednje gnetnem 
konsistenčnem stanju (sloj 3). 
Ugotovljena drsna ploskev poteka po kontaktu srednje in težko gnetne zemljine. 
  
T.3          OPIS OBSTOJEČEGA STANJA   
 

Asfaltna cesta je speljana po pobočju z vzponom v mešanem cestnem profilu. 
Pobočje pod cesto z vpadnico proti severozahodu je v naklonu 20 do 25⁰. Površinska 
voda se odvaja razpršeno na brežino, za območjem plazu pa preko vtočnega jaška in 
prepusta na brežino.   
 

Obravnavani plaz se je aktiviral najprej pod cesto, v letu 2014 – 2015 se je stanje  
plazu še poslabšalo, razširilo še v območje ceste. V letu 2020 po obilnih padavinah 
se je odlomna razpoka  razširila preko ceste do opornega zidu na parceli Želče 1, 
cesta pa posedla do 25cm. Stanovanjski objekt je oddaljen približno 3m od roba 
ceste, na koti 1,7m nad cesto, zato brežino podpira zid iz lomljenega kamna in 
betona, širine 30cm in svetle višine do 2,7m. Na platoju nad  zidom je urejen vrt. Na 
začetku je zid bočno zaključen v brežino. Zaradi plazu se je zid posedel in premaknil, 
aktivirala se je razpoka med vzporednim delom zidu s cesto in bočnim zaključkom v 
brežino.   
Školjkasti odlom je na cesti pred opornim zidom, na brežini sta vidna dva izriva 
zemeljskih mas, prvi je ca 20m  drugi pa 30m pod cesto. Cesta v območju plazu je 
posedena na dolžini 20m, na brežini pa je območje plazu razširjeno na 40m.   
 

Pričakovati je, da se bodo poškodbe cesti in  na zidu še povečale ob neugodnih 
vremenskih razmerah. S povečanjem plazu bo cesta ne prevozna, obstaja pa tudi 
nevarnost za porušitev brežine nad zidom. 
 

Območje plazu je do pristopa k sanaciji potrebno označiti z ustrezno prometno 
signalizacijo. Vzdrževalec ceste in opornega zidu mora stanje plazu kontrolirati 
predvsem v času neugodnih vremenskih razmer z intenzivnejšimi padavinami.   
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                    Območje nariva 1                                                     Območje nariva 2 
 

   
 

      Območje plazu na cesti, razpoka v zidu                  Posedeno vozišče na območju plazu 
 
T.4          SANACIJSKI UKREPI 
 

Sanacijo plazu predlagamo z varovanjem cestne leve nasipne brežine z izvedbo 
delno vkopane podporne kamnite zložbe višine do 7m v dolžini L=40m, izvedbo 
novega opornega kamnitega zidu ob parceli Dobrotinšek, ureditvi odvodnjavanja 
talne in površinske meteorne vode ter sanacijo cestišča. 
   
T.4.1       Organizacija prometa med gradnjo  
 

Sanacija plazu bo izvedena pri popolni zapori vozišča. Upravljalec ceste postavi 
popolno zaporo s predpisano prometno opremo (tipska zapora vozišča v naselju) in 
ustrezno označi obvoz.    
 

T.4.2        Deponije 
 

Izkopani material je potrebno sproti nakladati na kamione ločeno po vrstah odpadkov 
in ga odvažati na odlagališče – predelovalcu gradbenih odpadkov (odlagališče izbere 
izvajalec sam, odvoz je možen na odlagališče Gradnje Žveplan d.o.o., Celje št. 
evidence 508). Odstranjena plodna zemljina se deponira na brežini (se ne sme 
odvažati). 

Gradbeni odpadki, ki nastanejo pri izkopih so uvrščeni v skupino številka 17 
klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. 
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Asfalt in beton bo predelan v postopku R5 z mletjem, z uporabo kot manj kvaliteten 
material na drugih gradbiščih. 
Zemljina iz izkopa bo predelana po postopku R10, kar pomeni vnos v ali na tla v 
korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje.  
 

T.4.3            Izvedba  gradbiščne dovozne ceste 
 

Gradbiščna dovozna cesta se izvede iz ceste v širini cca. 3m do  delovnega platoja v 
dolžini do 30m. Dovozno gradbiščno cesto se gramozira v debelini 30cm in širini 3m 
ter mehansko utrditi. Po končani sanaciji je potrebno brežino urediti v prvotno stanje.   
 

T.4.4        Izvedba delovnega platoja pod cesto 
 

Na brežini se približno do 12m od ceste postavi lesena ograja kot zaščita pred 
padanjem izkopanega materiala po brežini izven območja sanacije. V območju 
sanacije se odrine plodna zemljina in deponira na brežini pod delovnim platojem. 
Gradbiščni plato št.1 se izvede z izkopom na območju brežine v dolžini 40m, v 
globino približno 2m pod cesto. Plato se v širini do 4m in debelini 20cm gramozira ter 
mehansko utrditi. Po končani sanaciji je potrebno brežino urediti v prvotno stanje.   
 

T.4.5       Zemeljska dela 
 

Zaradi globine izkopa od delovnega platoja št. 1 do dna izkopa v globino do 5m, se 
izvede poglobitev do delovnega platoja št.2 za 2m na dolžini 8m.  Izkop za kamnito 
zložbo se bo tako izvajal iz delovnega platoja št. 2 za posamezno kampado kamnite 
zložbe dolžine 4m. Material, ki se bo ponovno vgradil v izkop pred kamnito zložbo se 
deponira na brežini, višek materiala se odpelje na odlagališče. Izkopi za kamnito 
zložbo se izvajajo v kampadah dolžine do 4m, oziroma točno dolžino izkopa predpiše 
geomehanik glede na geološke razmere pri gradnji. Izkop za novo kampado s 
predhodnim izkop za podaljšanje delovnega platoja št. 2 za 4m se lahko izvede šele 
po izgradnji kamnite zložbe v predhodni kampadi do delovnega platoja št. 1. Kamnita 
zložba bo temeljena na spodnji strani min. 0,5m v sloju preperelega laporja rjave 
barve in 0,5m pod drsino. Gradbeno jamo v posamezni kampadi je potrebno razpirati 
(izvajalec v tehnološkem elaboratu predvidi ustrezno razpiranje - razpirala).   

Po izvedbi kamnite zložbe do delovnega platoja št. 1, se izvede izkop in nasip v 
zaledje. Cestni nasip se zamenja v območju posedenega cestišča na celi širini. V 
cestni nasip se gradi kamniti material do planuma spodnjega ustroja.  
  

T.4.6       Odvodnjavanje 
 

Za dreniranje zaledne vode se na betonskem temelju kamnite zložbe položi  
drenažna cev DN100mm. Voda se spelje preko betonskega jaška št. 3, Φ50cm 
H=1m na začetku kamnite zložbe in polne plastične cevi DN100mm po brežini do 
betonskega jaška št. 2 Φ80cm H=1,5m.  
 

T.4.7        Tehnologija gradnje vkopane kamnite podporne zložbe 
 

Kamnita podporna zložba se izvede pod cesto v dolžini 40m. Na začetku in koncu bo 
bočno vključena  v obstoječo brežino.  

Temelj kamnite zložbe se izvede iz betona C20/25 v geometrijski obliki, ki jo pogojuje 
zasnova konstrukcije (v širini 3,0m in višini min 30cm). V dnu kamnite zložbe se v 
zaledju izkopa na pod betonu vgradi drenažna cev, ki se prekrije z drenažnim 
zasipom 4/32 debelini 0,5m3/m. Vzdolžni potek temeljne ploskve sledi približno 
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vzdolžnemu nagibu vozišča, oziroma legi in globini stabilne zemljine. Kamnita zložba 
se izvede višine do 7m in širine 3,0m v dnu temelja. Je konstrukcija izvedena iz 
kamnitih blokov velikosti 50 do 70cm, medsebojno povezanih z betonom C20/25. 
Razmerje med kamniti bloki in betonom je 70:30. Spodnji kamni se položijo direktno v 
sveži beton. Zidanje kamnite zložbe se izvaja ob hkratnem vgrajevanju kamnitih 
blokov in dodajanju betonske mešanice. Kamniti bloki se vgrajujejo s kleščami za 
kamen. Betonsko maso iz betonarne je potrebno ustrezno negovati na gradbišču 
(vlaženje, prekrivanje), oziroma je dostaviti na gradbišče le v količinah, ki se 
uporabijo v dveh urah. Pred vgrajevanjem je potrebno posamezne kose kamnov 
očistiti in navlažiti, da se bo mogoče izogniti pregorevanju cementnega veziva. 
Odprtine med kamni na zaledni strani (nad drenažo v širini 0,50m) se zapolnijo s 
kamnitim materialom 32/64, saj je drenaža v zaledju nujno potrebna za zagotovitev 
varnosti in zanesljivosti oporne konstrukcije. Izvedba drenaže z vgrajevanjem 
klasičnega drenažnega zasutja v obravnavanem primeru ni primerna rešitev. 
 

T.4.8        Tehnologija gradnje opornega kamnitega zidu 
 

Obstoječi kamniti oporni zid se poruši v dolžini 14m (območje plazu s posedenim 
voziščem) in izvede novi. Na začetku se zaključi ob obstoječem bočnem zidu, na 
koncu pa priključi na obstoječi del zidu, ki je nepoškodovan.   

Temelj kamnitega zidu se izvede iz betona C20/25 v geometrijski obliki, ki jo pogojuje 
zasnova konstrukcije (v širini 1,50m in višini min 20cm). V dnu kamnitega zidu se v 
zaledju izkopa na pod betonu vgradi drenažna cev, ki se prekrije z drenažnim 
zasipom 4/32 debelini 0,5m3/m. Vzdolžni potek temeljne ploskve sledi približno 
vzdolžnemu nagibu vozišča, oziroma legi in globini stabilne zemljine. Kamniti zid se 
izvede svetle višine do 3,5mm in širine 1,5m v dnu temelja. Je konstrukcija izvedena 
iz kamnitih blokov velikosti 30 do 50cm, medsebojno povezanih z betonom C20/25. 
Razmerje med kamniti bloki in betonom je 60:40. Spodnji kamni se položijo direktno v 
sveži beton. Zidanje kamnitega zidu se izvaja ob hkratnem vgrajevanju kamnitih 
blokov in dodajanju betonske mešanice. Kamniti bloki se vgrajujejo s kleščami za 
kamen. Odprtine med kamni na zaledni strani (nad drenažo v širini 0,30m) se 
zapolnijo s kamnitim materialom 32/64, saj je drenaža v zaledju nujno potrebna za 
zagotovitev varnosti in zanesljivosti oporne konstrukcije. Za odvod zaledne vode se v 
zidu vgradijo še barbakane (PVC cev premera 10cm, v višini 0,5m in 1,5m nad cesto. 
   
Kamniti material kot osnovni gradbeni material v kamniti zložbi in kamnitem 
zidu mora ustrezati naslednjim zahtevam: 
 

- v zid se vgrajuje avtohtoni kamen - iz okolice,   

- zmrzlinska odpornost skladna s standardom SIST EN 13383-2:2019, točka 9, 
odpornost proti zmrzovanju in tajanju FTA   (do 0,5% izgube mase), 

- odpornost proti vpijanju vode skladna s standardom  SIST EN 13383-2:2019, 
točka 8, WA0,5 (≤0,5),      

- tlačna trdnost kamna skladna s standardom SIST EN 1926:1999, aneks A 
(CS80) min 80MPa, 

- velikost posameznih kamnov je 30 do 80cm,   

- kamniti bloki morajo biti pred vgradnjo čisti, da se zagotovi zadostna 
sprijemljivost z betonom. 

 



GRADING d.o.o.                                  št.proj.: 954                                                       tekstualni del                                                      stran: 6 

 

 

 

sanacija plazu na JP 964360 cesta za Želče, pod stanovanjskim objektom Dobrotinšek 

 

          

Beton kot vezni, oziroma polnilni gradbeni material mora ustrezati naslednjim 
zahtevam: 

- kvaliteta betonske mešanice je C20/25 (v/c 0,65, XC1, Dmax 16mm), 

- betonska mešanica mora biti pripravljena v takšni konsistenci, da je možna 
vgradnja brez opaža ( primerna vlažnost ). Potrebno je ustrezno negovanje 
sveže betonske mase iz betonarne na gradbišču (vlaženje, prekrivanje), 
oziroma ga dostaviti na gradbišče le v količinah, ki se uporabijo v dveh urah. 

 
T.5             KOMUNALNI VODI 
 

Preko območja sanacije plazu potekajo podzemni TK vodi ter vodovodna cev in 
podzemni električni kabel iz vodnega zajetja v vznožju brežine do objekta 
Dobrotinšek. Vodovodno omrežje in električni vodi potekajo izven območja sanacije. 
Podatke o poteku TK vodov, vodovodnega omrežja in elektro podzemnega voda smo 
pridobili pri TELEKOM SLOVENIJE - PE Celje, VO-KA Celje in Elektru Celje,  
prikazani so v situaciji komunalnih vodov priloga št. G.2. 
Podzemne vode, ki potekajo preko območja sanacije (vodovodno cev ter električni 
kabel) mora locirati lastnik g. Dobrotinšek in TK vode predstavnik Telekom Slovenije 
pred pričetkom del zakoličiti. 
Pri prečkanju ceste in kamnite zložbe se vodovodna cev in električni kabel vgradi v 
PVC cevi premera 100mm in obbetonira. 
Od upravljalca TK voda smo pridobili projektne pogoje k projektnim rešitvam št. 
92113-CE /5743-LM in mnenje k projektnim rešitvam št. 92859-CE/332-LM.  
Podzemne TK vode bo upravljalec pred izvedbo sanacijskih del zakoličil. Ker so TK 
vodi položeni v vplivnem območju sanacije, bo potrebna prestavitev na začasno 
lokacijo izven območja sanacijskih del, po izvedeni sanaciji pa prestavitev na novo 
trajno lokacijo. 
Pri prečkanju ceste in vkopane kamnite zložbe se TK vod vgradi v PVC cev premera 
125mm in obbetonira. Zemeljska dela v bližini obstoječih vodov je potrebno izvajati 
ročno.  
Najmanj 30 dni pred pričetkom del mora naročnik – Občina Vojnik obvestiti 
Telekom Celje o nameravani sanaciji plazu in se dogovoriti glede zakoličbe 
vodov, nadzora nad izvajanjem del v bližini vodov, o zaščitah in prestavitvah.  
Vse komunalne vode je po izvedenih sanacijskih delih potrebno geodetsko 
posneti in njihove lokacije prikazati v projektno dokumentacijo PID in podatke 
še posredovati TELEKOM CELJE.  
 
T.6          SANACIJA CESTIŠČA  
 

Obravnavani odsek ceste je speljan skozi naselje Želče. Asfaltna cesta je v vzponu, v 
mešanem cestnem profilu, z desno vkopno in nasipno levo brežino. Širina asfaltnega 
vozišča je 3m, cesta poteka v levi blagi krivini.  
Na območju sanacije plazu je predvidena tudi sanacija cestišča z vgradnjo novega  
zgornjega ustroja v sledečih plasti: 
 

- 3cm AC 8 surf B 70/100, A4   
- 5cm AC 16 base B70/100, A4  
- min. 20cm tamponski drobljenec TD 22 
- min. 40cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala frakcij 

0/64mm  

  Minimalna debelina zgornjega ustroja voziščne konstrukcije je 68cm 
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Zahtevana minimalna nosilnost na planumu temeljnih tal je Evd≥10MPa. Če temeljna 
tla ne dosegajo zahtevane nosilnosti, se izvede lokalne sanacije s poglobitvijo in 
vgradnjo ustrezna plast za izboljšavo temeljnih tal. 
Zahtevana minimalna nosilnost na planumu posteljice je Evd≥40MPa. Zahtevana 
minimalna nosilnost na planumu tampona je Evd≥50MPa.  
Asfaltna mulda se izvede v enaki debelini kot vozišče. 
 

T.6.1        Odvodnjavanje: 
 

Za odvod površinske vode se ob desnem in levem robu cestišča izvede asfaltna 
mulda širine 0,30m. Voda iz asfaltne mulde desno je speljana v betonski jašek št. 5,  
Φ60cm, H=1,5m z LTŽ rešetko, iz jaška pa po PVC cevi DN 160 v betonski jašek št. 
4 Φ60cm H=1,5m z LTŽ rešetko, v katerega je speljana tudi voda iz asfaltne mulde 
levo. Iz betonskega jaška št. 4 je voda speljana po PVC cevi DN 200 do betonskega 
jaška št. 1 Φ80cm H=2m, v katerega je speljana tudi voda iz asfaltne mulde (vtok pod 
pokrovom). Iz betonskega jaška št. 1 je voda speljana po PVC cevi DN 250 po 
brežini do betonskega jaška št. 2, Φ80cm H=1,5m, v katerega je speljana tudi 
drenaža iz kamnite zložbe. Iz betonskega jaška št. 2 je voda speljana po PVC cevi 
DN 250 v betonski jašek št. 7, Φ80cm H=1,5m. v njega je speljana tudi voda iz 
betonskega jaška št. 8 Φ60cm H=1,5m. iz betonskega jaška št. 7 je voda speljana po 
PVC cevi DN 315 v grapo v gozdu. 
 

Za odvod zaledne vode izven območja kamnite zložbe in kamnitega zidu se vgradi 
cestna drenažna cevi DN100 z drenažnim zasipom in odvodom vode v betonski 
jašek št. 1.  
 

Vozišče ima enostranski prečni sklon. Betonski jaški so locirani na ustreznih 
razdaljah s čimer zadostimo prevodnosti asfaltnih muld. Asfaltne mulde se izvedejo v 
enakem zgornjem ustroju kot vozišče. 
Izveden je hidravlični izračun pretočnosti odvodnih cevi, ki je v prilogi št. T.1.3.1. 
 

T.6.2      Ureditev in zaščita brežine: 
 

Material iz izkopa se vgradi v izkop pred kamnito zložbo, brežina se uredi v naklonu 
1:3. Na območju posega na brežini se vgradi odstranjena plodna zemljina in zaseje s 
travnim semenom.  
 
T.7          ZAKOLIČBENI PODATKI 
 

Sestavni del projektne dokumentacije so situacije v prilogah št. G.4 in G.5 z 
zakoličbenimi podatki. Zakoličbe mora izvesti geodet.  
 
T.8          ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 
 

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi 
in standardi. Izkope za kamnito zložbo in oporni kamniti zid mora obvezno prevzeti 
geomehanik ali nadzornik, prav tako temeljna tla ceste. Nosilnost temeljnih tal – 

planum ustroja ceste, planuma posteljice in tampona je potrebno dokazati z 

meritvami nosilnosti. Nadzornik mora vršiti kontrolo vgrajevanja materialov.  
 

Pred pričetkom sanacije mora izvajalec pregledati in poslikati objekte, ki so zgrajeni v 
vplivnem območju sanacije. Morebitne že vidne poškodbe je potrebno popisati in 
fotodokumentirati. Na ugotovljene razpoke se naj vgradijo steklene ali mavčne 
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plombe. Med sanacijo je potrebno pregledovanje objektov in spremljanje morebitnih 
poškodb na objektih. Po izvedeni sanaciji se ponovno opravi pregled in popis 
poškodb, ki bi nastale med izvedbo sanacije. Zapisnik o poškodbah morajo podpisati 
tudi lastniki objektov.  

 

 
 
 
 
 
Maribor, januar 2021                                                             Sestavila: 

                                                                                      Manica Škrabl, ing.gr.  
 
                                                                                       


