A HIDROSVET:
\j Projektiranje in svetovanje

. . mer. - cena za :
St. opis dela on. koli¢ina enoto (€) skupaj (€)

4.5.10 POPIS DEL
KANAL F 5.2

11 Preddela

1 Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be m 27,27

2 lzdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov kos 1,00

3 Trasnain viSinska obelezba krizanj komunalnih in
drugih vodov s strani upravljalcev vodov
- vodovod kos 1,00

4  lzvedba krizanj z obstoje¢imi komunalnimi vodi in
zasCita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom
upravljalca vodov vklju€¢no z obnovo opozorilnih
trakov. Katastrski posnetek krizanj in vnos v GIS.
- vodovod kos 1,00

5  Priprava gradbi$€a v dolzZini kanala: odstranitev
eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev
delovnih platojev. Po kon€anih delih gradbis¢e
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje

priprava gradbis¢a m2 109,08
vzpostavitev v prvotno stanje m2 109,08

6  Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z
ureditvijo prometnega reZima v ¢asu gradnje in z
obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbisca
ter postavitev prometne signalizacije.

Po konc&anih delih je potrebno prometno
signalizacijo odstraniti in prometni rezim vspostauviti
v prvotno stanje. DolZina gradbiS€a je enaka dolZini m 27,27

7 lzvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v &asu

izkopa gr. jame. ur 1

8 lzvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v

Casugradnje. ur 1

9  Naprava proviziranih dostopov do objektov preko

izkopanih jarkov za peSce iz plohov debeline 5¢cm z
ograjo kos 1,00

Stran 52




10  Rusenje cestnih robnikov z odvozom na stalno

gradbeno deponijo

skupaj preddela

10,00

1.2 Zemeljska in asfalterska dela

1 Izkop jarka v terenu lll.-IV. kategorije, Sirine dna do
2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega
materiala na stalno deponijo z upoStevanjem
stroSkov deponije in pladilom taks za deponiranje.

2a  globina 0 -8 m - Ill ktg

strojno 98%
roéno 2%

2b globina0-8m -1V ktg

strojno 98%
ro¢no 2%

3 Opazenje gradbene jame z montaznimi opazi

4  Ro¢no planiranje dna gradbene jame

5 Dobava, nakladanje, prevoz in zvraanje peska za

posteljico.

6  Razgrinjanje in komprimacija posteljice v
projektiranem padcu po dnu jarka.

7  Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim

peskom zrnavosti do 22mm, v sloju 30 cm

nad

temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti

(92 - 98 % SSP)

8 Rezanje asfalta

9  Strojni izkop asfalta, nakladanje na kamion ter
odvoz na komunalno deponijo vkljuéno s placgilom

komunalne takse

10  Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in

vgrajevanje izkopanega materiala vkljuéno z
valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po

Proctorju (1,2 Mpa).

11 Dobava in vgrajevanje materiala za tampon z
valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po

Proctorju (1,2 Mpa).
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1.3

Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni

sloj bitugramoz v debelini 6¢cm, frakcije 0-32mm in
obrabni sloj asfaltbeton v debelini 4 cm, frakcije 0-8
mm. lzvedba po zahtevi upravljalca ceste. m2

Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov
10/25/100cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. 1

Prestavitev obstoje€ih komunalnih vodov, vklju¢no z
vsemi deli in dobavo materiala. m

Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z

razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih
po 50 cm m3

skupaj zemeljska dela €

43,67

10,00

5,00

43,42

Polaganje cevi in montaza jaskov

Dobava in polaganje cevi iz PP SN 10, dolZzine 6 m
v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaska do
jaska v predhodno profilirano pes¢eno ali betonsko
posteljico.

DN 200 (notranji premer) m1

Izdelava revizijskih jaskov iz ABC cevi, premera

1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega
poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega

poliestra. Vsteta tudi izdelava betonskega leZis¢a
debeline 15 cm, C16/20, z opazevanjem,
razopazevanjem, dobavo in vzidavo betonskega

okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600

mm po EN 124 standardu za prometno obtezbo.
Upostevati je tudi vsa pomozna dela in prenose do
mesta vgraditve. kos

Ru$enje in ponovna izdelava poZiralnikov -
peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoje¢o
kanalizacijo z povozno LTZ resetko 40 kN kos

skupaj €

27,27

1,00

1,00
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1.4

1.5

Zaklju€na in ostala dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m1 27,27
Projektantski nadzor ur 3
Preizkus vodotesnosti kanala m' 27,27
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov kos 1,00
Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne

kanalizacije) m' 27,27
Geodetski posnetek izvedenega kanala m' 27,27
Geodetski nacrt novega stanja zemljis¢a in

novozgrajenih objektov na zeljiS¢u. m' 27,27
Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu

utrjene plasti po standardnem Proctorjevem

preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico g

in zasip v coni cevi ) mer. 2
Crpanje vode iz gradbene jame ur 2
skupaj

ostala in zakljucna dela €

Navezava hisnih priklju¢kov

Gradbena dela

Izkop jarka Sirine dna 1,0 m in povprecne globine

do 2,5 m v terenu lll. kategorije z odlaganjem

materiala ob robu izkopa, z odvozom odvecnega

materiala na stalno deponijo, z ruSenjem manjsih

vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno

stanje,

Z zasipavanjem z izkopanim materialom in

utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem

pescene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa

in zasipa cone cevi do viSine 30 cm nad temenom z

enakim materialom

(vklju€no z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3

m2/m1)

dolzina HP do 35m kom 2,00

Montazna dela in material
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1.6

1.7

Dobava in montaZza in vgrajevanje kanalizacijskih
rebrastih PVC cevi DN 160mm dolzine 6,00m,

spojkami in tesnili , dobava in polaganje fazonskega

kolena 45 stopinj za hisni prikljucek in prikljuénega

jaska globine do 1,5m

s tovarnisko izdelanim odcepom in obdelanim dnom

(mulda), ter s tipskim LTZ pokrovom 25 kN.

dolzina HP do 35m kom 2,00
skupaj

hisni prikljucki €
Nepredvidena in dodatna dela

5% vseh del €

Projekt izvedenih del PID

1% vseh del €

SKUPAJ VREDNOST DEL €
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