A HIDROSVET:
\J Projektiranje in svetovanje

" : mer. - cena za :
st opis dela on. koli¢ina enolo (€) skupaj (€)
4.5.13 POPIS DEL
KANAL F 7.1
11 Preddela

1  ZakoliCba trase projektirane kanalizacije z viSinsko

navezavo in zavarovanjem zakoli¢be m 106,67
2  lzdelava, postavitev in demontaza

gradbenih profilov kos 2,00
3 Trasna in viSinska obelezba krizanj komunalnih in

drugih vodov s strani upravljalcev vodov

- vodovod kos 2,00

- telekom vod kos 3,00

- KRS kos 2,00
4 lzvedba krizanj z obstojeCimi komunalnimi vodi in

zaScita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom

upravljalca vodov vkljuéno z obnovo opozorilnih

trakov. Katastrski posnetek krizanj in vnos v GIS.

- vodovod kos 2,00

- telekom vod kos 3,00

- kanalizacija kos 2,00

- KRS kos 2,00
5  Priprava gradbiSc¢a v dolZini kanala: odstranitev

eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev

delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbisce

pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje

priprava gradbiS¢a m2 426,68

vzpostavitev v prvotno stanje m2 426,68
6 lzvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v Casu

izkopa gr. jame. ur 2

7 lzvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v

Casugradnje. ur 1
8 Naprava proviziranih dostopov do objektov preko

izkopanih jarkov za peSce iz plohov debeline 5cm z

ograjo kos 1,00
9  RuSenje cestnih robnikov z odvozom na stalno

gradbeno deponijo m 5,00

skupaj preddela €

Stran 70



1.2

2a

2b

10

11

Zemeljska in asfalterska dela

Izkop jarka v terenu ll.-1V. kategorije, Sirine dna do
2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega
materiala na stalno deponijo z upostevanjem
stroSkov deponije in placilom taks za deponiranje.

globina 0 - 8 m - 1l ktg

strojno 98% m3
roc¢no 2% m3

globina 0 - 8 m - IV ktg

strojno 98% m3
roc¢no 2% m3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom
(Sirina izkopa+zacgasna cesta), po kon¢anih delih
vzpostavitev v prvotno stanje (humus se splanira v
prvotno stanje in se ga zatravi) . m3

Ro¢no planiranje dna gradbene jame m2

Dobava, nakladanje, prevoz in zvra€anje peska za
posteljico. m3

Razgrinjanje in komprimacija posteljice v
projektiranem padcu po dnu jarka. m3

Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim
peskom zrnavosti do 22mm, v sloju 30 cm nad
temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti
(92 - 98 % SSP)

m3
Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in
vgrajevanje izkopanega materiala vklju¢no z
valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po
Proctorju (1,2 Mpa). m3

Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov
10/25/100cm. lzvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Prestavitev obstoje€ih komunalnih vodov, vklju¢no
z vsemi deli in dobavo materiala. m

Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z
razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih
po 50 cm m3
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1.3

1.4

skupaj zemeljska dela €

Polaganje cevi in montaza jaskov

Dobava in polaganje cevi iz PP SN 10, dolzine 6 m
v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaska do
jaska v predhodno profilirano pesc¢eno ali betonsko
posteljico.

DN 200 (notranji premer) m1 106,67
Izdelava revizijskih jaskov iz ABC cevi, premera

1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz

armiranega poliestra. Stikovanje s spojkami iz

armiranega poliestra. Vsteta tudi izdelava

betonskega leziS¢a debeline 15 cm, C16/20, z

opazevanjem, razopazevanjem, dobavo in vzidavo

betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova

premera 600 mm po EN 124 standardu za

prometno obtezbo. UpoStevati je tudi vsa pomozna

dela in prenose do mesta vgraditve. kos 2,00
skupaj €

Zakljuéna in ostala dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m1 106,67
Projektantski nadzor ur 4
Preizkus vodotesnosti kanala m' 106,67
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaSkov kos 2,00
Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne

kanalizacije) m' 106,67
Geodetski posnetek izvedenega kanala m' 106,67
Geodetski nacrt novega stanja zemljis¢a in

novozgrajenih objektov na zeljiscu. m' 106,67
Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu

utrjene plasti po standardnem Proctorjevem

preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico g

in zasip v coni cevi ) mer. 6
Crpanje vode iz gradbene jame ur 7
skupaj

ostala in zakljucna dela €

Stran 72



1.5

1

1.6

1.7

Navezava hisnih prikljuckov

Gradbena dela

Izkop jarka Sirine dna 1,0 m in povpre¢ne globine
do 2,5 m v terenu lll. kategorije z odlaganjem
materiala ob robu izkopa, z odvozom odveénega
materiala na stalno deponijo, z ruSenjem manjsih
vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno
stanje,

Z zasipavanjem z izkopanim materialom in
utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem
pescene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa
in zasipa cone cevi do viSine 30 cm nad temenom
z enakim materialom

(vklju€no z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3
m2/m1)

dolzina HP do 35m kom

Montazna dela in material

Dobava in montaza in vgrajevanje kanalizacijskih
rebrastih PVC cevi DN 160mm dolzine 6,00m,
spojkami in tesnili , dobava in polaganje
fazonskega kolena 45 stopinj za hi$ni priklju¢ek in
prikljuénega jaska globine do 1,5m

s tovarnisko izdelanim odcepom in obdelanim
dnom (mulda), ter s tipskim LTZ pokrovom 25 kN.

dolzina HP do 35m kom
skupaj
hisni prikljucki €

2,00

2,00

Nepredvidena in dodatna dela

5% vseh del €

Projekt izvedenih del PID

1% vseh del €

SKUPAJ VREDNOST DEL €
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