A HIDROSVET:
\j Projektiranje in svetovanje

. . mer. - cena za :
St. opis dela on. koli¢ina enoto (€) skupaj (€)

4.5.4 POPIS DEL
KANAL F 1.3

11 Preddela

1 Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakolibe. m 59,24

2  lzdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov. kos 2,00

3  Priprava gradbi$¢a v dolzini kanala: odstranitev
eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev
delovnih platojev. Po konc€anih delih gradbisce
pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbis¢a m2 236,96
vzpostavitev v prvotno stanje m2 236,96

4 lzvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v Casu
izkopa gr. jame. ur 1

5 lzvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v
Casugradnje. ur 1

6  Naprava proviziranih dostopov do objektov preko
izkopanih jarkov za peSce iz plohov debeline 5¢cm z

ograjo. kos 1,00

skupaj preddela €

1.2 Zemeljska in asfalterska dela

1 Izkop jarka v terenu lll.-IV. kategorije, Sirine dna do
2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega
materiala na stalno deponijo z upoStevanjem
strodkov deponije in pladilom taks za deponiranje.

2a globina 0 -6 m - lll ktg

strojno 98% m3 173,28
rocno 2% m3 3,54

2b globina0-6m -1V ktg
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2c

1.3

strojno 98% m3
ro¢no 2% m3

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom

(Sirina izkopa+zacasna cesta), po kon¢anih delih
vzpostavitev v prvotno stanje (humus se splanira v
prvotno stanje in se ga zatravi) . m3

Opazenje gradbene jame z montaznimi opazi m2

Roéno planiranje dna gradbene jame m2

Dobava, nakladanje, prevoz in zvraCanje peska za
posteljico. m3

Razgrinjanje in komprimacija posteljice v
projektiranem padcu po dnu jarka. m3

Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim
peskom zrnavosti do 22mm, v sloju 30 cm nad
temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti

(92 - 98 % SSP) 3

Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in
vgrajevanje izkopanega materiala vklju¢no z
valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po

Proctorju (1,2 Mpa). m3

Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z

razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih
po 50 cm m3

skupaj zemeljska dela €

74,26
1,52

33,03

18,00

88,86

11,27

11,27

40,75

189,91

52,02

Polaganje cevi in montaza jaskov

Dobava in polaganje cevi iz PP SN 10, dolzine 6 m

v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaSka do
jaska v predhodno profilirano pes€eno ali betonsko
posteljico.

DN 200 (notranji premer) m1
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1.4

Izdelava revizijskih jaskov iz ABC cevi, premera
1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega
poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega
poliestra. Vsteta tudi izdelava betonskega lezis¢a
debeline 15 cm, C16/20, z opazevanjem,
razopazevanjem, dobavo in vzidavo betonskega
okvirja za pokrov in tipskega vodotesnega
pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za
prometno obtezbo. Vsteta je tudi izdelava zraénika
iz pocinkane jeklene cevi fi 150, 1 = 1.5-2.5 m, s
kolenom in kapo, premazane z 2 x epoxi premazom
vklju€éno s temeljem iz betonske cevi fi 60 cm, | =
1m, zapolnjene z betonom C25/30 in vodotesnim
stikom preboj jaska - cev zraCnika. UpoStevati je
tudi vsa pomozna dela in prenose do mesta

vgraditve. kos 2,00
skupaj €

Zaklju€na in ostala dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m1 59,24
Projektantski nadzor ur 3
Preizkus vodotesnosti kanala m' 59,24
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov kos 2,00
Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne

kanalizacije) m' 59,24
Geodetski posnetek izvedenega kanala m' 59,24
Geodetski nacrt novega stanja zemlji¢a in

novozgrajenih objektov na zeljiS¢u. m' 59,24
Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu

utrjene plasti po standardnem Proctorjevem

preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico gt

in zasip v coni cevi ) mer. 4
Crpanje vode iz gradbene jame ur 4
skupaj

ostala in zakljucna dela €
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1.5

1.6

1.7

Navezava hisnih priklju¢kov

Gradbena dela

do 2,5 m v terenu lll. kategorije z odlaganjem
materiala ob robu izkopa, z odvozom odvecnega
materiala na stalno deponijo, z ruSenjem manjsih
vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno
stanje,

z zasipavanjem z izkopanim materialom in
utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem
pesCene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa
in zasipa cone cevi do viSine 30 cm nad temenom z
enakim materialom

(vklju€no z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3
m2/m1)

dolzina HP do 35m kom

Montazna dela in material

Dobava in montaza in vgrajevanje kanalizacijskih
rebrastih PVC cevi DN 160mm dolzine 6,00m,
spojkami in tesnili , dobava in polaganje fazonskega
kolena 45 stopinj za hisni priklju€ek in priklju¢nega
jaska globine do 1,5m

s tovarniSko izdelanim odcepom in obdelanim dnom
(mulda), ter s tipskim LTZ pokrovom 25 kN.

dolZina HP do 35m kom
skupaj
hisni prikljucki €

1,00

1,00

Nepredvidena in dodatna dela

5% vseh del €

Projekt izvedenih del PID

1% vseh del €

SKUPAJ VREDNOST DEL €
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