
Projektiranje in svetovanje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena za

enoto (€)
skupaj (€)

4.5.4 POPIS DEL

KANAL F 1.3

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko 

navezavo in zavarovanjem zakoličbe. m 59,24

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov. kos 2,00

3 Priprava gradbišča v dolžini kanala: odstranitev 

eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče 

pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.

priprava gradbišča m2 236,96

vzpostavitev v prvotno stanje m2 236,96

4 Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času

izkopa gr. jame. ur 1

5 Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v

časugradnje. ur 1

6 Naprava proviziranih dostopov do objektov preko 

izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z 

ograjo. kos 1,00

skupaj preddela €

1.2 Zemeljska in asfalterska dela

1 Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 

2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega 

materiala na stalno deponijo  z upoštevanjem 

stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.

2a globina 0 - 6 m - III ktg

strojno 98% m3 173,28

ročno 2% m3 3,54

2b globina 0 - 6 m - IV ktg
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strojno 98% m3 74,26

ročno 2% m3 1,52

2c Strojni izkop humusa v debelini 20 cm  z odrivom  

(širina izkopa+začasna cesta), po končanih delih 

vzpostavitev v prvotno stanje (humus se splanira v 

prvotno stanje in se ga zatravi) . m3 33,03

3 Opaženje gradbene jame z montažnimi opaži m2 18,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 88,86

5 Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za 

posteljico. m3 11,27

6 Razgrinjanje in komprimacija posteljice v 

projektiranem padcu po dnu jarka. m3 11,27

7 Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim 

peskom zrnavosti do 22mm, v sloju 30 cm nad 

temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti 

(92 - 98 % SSP)
m3 40,75

8 Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in 

vgrajevanje izkopanega  materiala vključno z 

valjanjem  do predpisane zbitosti min. 95% po 

Proctorju (1,2 Mpa).
m3 189,91

9 Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z 

razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih 

po 50 cm m3 52,02

skupaj zemeljska dela €

1.3 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje cevi iz PP  SN 10, dolžine 6 m 

v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do 

jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko 

posteljico.

DN 200 (notranji premer) m1 59,24
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2 Izdelava revizijskih jaškov iz ABC cevi, premera 

1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega 

poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega 

poliestra. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča 

debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, 

razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega 

okvirja za pokrov in tipskega vodotesnega 

pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za 

prometno obtežbo. Všteta je tudi izdelava zračnika 

iz pocinkane jeklene cevi fi 150, l = 1.5-2.5 m, s 

kolenom in kapo, premazane z 2 x epoxi premazom 

vključno s temeljem iz betonske cevi fi 60 cm, l = 

1m, zapolnjene z betonom C25/30 in vodotesnim 

stikom preboj jaška - cev zračnika.   Upoštevati je 

tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta 

vgraditve. kos 2,00

skupaj €

1.4 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m1 59,24

2 Projektantski nadzor ur 3

3 Preizkus vodotesnosti kanala  m' 59,24

4 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 2,00

5 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne 

kanalizacije) m' 59,24

6 Geodetski posnetek izvedenega kanala m' 59,24

7 Geodetski načrt novega stanja zemljišča in 

novozgrajenih objektov na zeljišču. m' 59,24

8 Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu 

utrjene plasti po standardnem Proctorjevem 

preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico 

in zasip v coni cevi )
št. 

mer. 4

9 Črpanje vode iz gradbene jame ur 4

skupaj 

ostala in zaključna dela €
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1.5 Navezava hišnih priključkov

1 Gradbena delaIzkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine 

do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem 

materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega 

materiala na stalno deponijo, z rušenjem manjših 

vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno 

stanje,

 z zasipavanjem z izkopanim materialom in 

utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem 

peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa 

in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z 

enakim materialom

 (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 

m2/m1)

dolžina HP do 35m kom 1,00

2 Montažna dela in material

Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih 

rebrastih PVC cevi DN 160mm dolžine 6,00m, 

spojkami in tesnili , dobava in polaganje fazonskega 

kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega 

jaška globine do 1,5m 

s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom 

(mulda), ter s tipskim LTŽ pokrovom 25 kN.

dolžina HP do 35m kom 1,00

skupaj 

hišni priključki €

1.6 Nepredvidena in dodatna dela

5% vseh del €

1.7 Projekt izvedenih del PID

1% vseh del €

SKUPAJ VREDNOST DEL €
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