
Projektiranje in svetovanje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena za

enoto (€)
skupaj (€)

4.5.6 POPIS DEL

KANAL F 3

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko 

navezavo in zavarovanjem zakoličbe m 174,79

2 Izdelava, postavitev in demontaža 

gradbenih profilov kos 7,00

3 Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in 

drugih vodov s strani upravljalcev vodov 

- telekom vod kos 1,00

4 Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in 

zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom 

upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih 

trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS.

- telekom vod kos 1,00

5 Priprava gradbišča v dolžini kanala: odstranitev 

eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev 

delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče 

pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje

priprava gradbišča m2 699,16

vzpostavitev v prvotno stanje m2 699,16

6 Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z 

ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z 

obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča 

ter postavitev prometne signalizacije. 

Po končanih delih je potrebno prometno 

signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti 

v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini 

kanala.
m 174,79

7 Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času

izkopa gr. jame. ur 2

8 Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v

časugradnje. ur 1

9 Naprava proviziranih dostopov do objektov preko 

izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z 

ograjo kos 3,00
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10 Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno 

gradbeno deponijo. m 5,00

skupaj preddela €

1.2 Zemeljska in asfalterska dela

1 Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 

2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega 

materiala na stalno deponijo  z upoštevanjem 

stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.

2a globina 0 - 8 m - III ktg

strojno 98% m3 403,45

ročno 2% m3 8,23

2b globina 0 - 8 m - IV ktg

strojno 98% m3 172,91

ročno 2% m3 3,53

3 Opaženje gradbene jame z montažnimi opaži m2 1575,00

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 262,19

5 Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za 

posteljico. m3 46,10

6 Razgrinjanje in komprimacija posteljice v 

projektiranem padcu po dnu jarka. m3 46,10

7 Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim 

peskom zrnavosti do 22mm, v sloju 30 cm nad 

temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti 

(92 - 98 % SSP)
m3 136,26

8 Rezanje asfalta m 350,00

9 Strojni izkop asfalta, nakladanje na kamion ter 

odvoz na komunalno deponijo vključno s plačilom 

komunalne takse. m2 87,08

10 Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in 

vgrajevanje izkopanega  materiala vključno z 

valjanjem  do predpisane zbitosti min. 95% po 

Proctorju (1,2 Mpa).
m3 280,37

11 Dobava in vgrajevanje materiala za tampon z 

valjanjem  do predpisane zbitosti min. 95% po 

Proctorju (1,2 Mpa). m3 116,09
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12 Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni 

sloj bitugramoz v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in 

obrabni sloj asfaltbeton v debelini 4 cm, frakcije 0-8 

mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. m2 87,08

13 Rušenje makadamskega cestišča z nakladanjem 

na kamion in odvozom na komunalno deponijo  

vključno z plačilom komunalne takse. m2 203,15

14 Izdelava makadamskega cestišča upoštevaje 

planiranje in uvaljanje cestišča do predpisane 

zbitosti min. 95% po Proctorju. m2 203,15

15 Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 

10/25/100cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. m 5,00

16 Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z 

razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih 

po 50 cm m3 298,45

skupaj zemeljska dela €

1.3 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in polaganje cevi iz PP  SN 10, dolžine 6 m 

v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do 

jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko 

posteljico.

DN 250 (notranji premer) m1 174,79

2 Izdelava revizijskih jaškov iz ABC cevi, premera 

1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega 

poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega 

poliestra. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča 

debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, 

razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega 

okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 

mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo. 

Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do 

mesta vgraditve. kos 5,00
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3 Izdelava revizijskih jaškov iz ABC cevi, premera 

1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega 

poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega 

poliestra. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča 

debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, 

razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega 

okvirja za pokrov in pokrova (ANA-sistem fleksibilni 

pokrov) premera 600 mm po EN 124 standardu za 

prometno obtežbo. Upoštevati je tudi vsa pomožna 

dela in prenose do mesta vgraditve. kos 2,00

4 Rušenje in ponovna izdelava požiralnikov - 

peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoječo 

kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 40 kN kos 2,00

skupaj €

1.4 Zaključna in ostala dela

1 Dobava in polaganje opozorilnega traku 

"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m1 174,79

2 Projektantski nadzor ur 8

3 Preizkus vodotesnosti kanala  m' 174,79

4 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov kos 7,00

5 Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne 

kanalizacije) m' 174,79

6 Geodetski posnetek izvedenega kanala m' 174,79

7 Geodetski načrt novega stanja zemljišča in 

novozgrajenih objektov na zeljišču. m' 174,79

8 Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu 

utrjene plasti po standardnem Proctorjevem 

preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico 

in zasip v coni cevi )
št. 

mer. 10

9 Črpanje vode iz gradbene jame ur 12

skupaj 

ostala in zaključna dela €
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1.5 Navezava hišnih priključkov 

1 Gradbena delaIzkop jarka širine dna 1,0 m in povprečne globine 

do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem 

materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega 

materiala na stalno deponijo, z rušenjem manjših 

vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno 

stanje,

 z zasipavanjem z izkopanim materialom in 

utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem 

peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa 

in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z 

enakim materialom.

 (vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 

m2/m1)

dolžina HP do 35m kom 5,00

2 Montažna dela in material

Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih 

rebrastih PVC cevi DN 160mm dolžine 6,00m, 

spojkami in tesnili , dobava in polaganje fazonskega 

kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega 

jaška globine do 1,5m 

s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom 

(mulda), ter s tipskim LTŽ pokrovom 25 kN.

dolžina HP do 35m kom 5,00

skupaj 

hišni priključki €

1.6 Nepredvidena in dodatna dela

5% vseh del €

1.7 Projekt izvedenih del PID

1% vseh del €

SKUPAJ VREDNOST DEL €
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