A HIDROSVET:

\j Projektiranje in svetovanje

opis dela

en.

mer.

koli¢ina

cena za
enoto (€)

skupaj (€)

4.5.7

1.1

POPIS DEL
KANAL F 4

Preddela

Zakoli¢ba trase projektirane kanalizacije z viSinsko
navezavo in zavarovanjem zakoli¢be m

Izdelava, postavitev in demontaza
gradbenih profilov kos

Trasna in viSinska obelezba krizanj komunalnih in
drugih vodov s strani upravljalcev vodov

- vodovod kos
- telekom vod kos

Izvedba krizanj z obstoje¢imi komunalnimi vodi in
zasCita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom
upravljalca vodov vklju€¢no z obnovo opozorilnih

trakov. Katastrski posnetek krizanj in vnos v GIS.

- vodovod kos
- telekom vod kos

Priprava gradbisca v dolzini kanala: odstranitev
eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev

delovnih platojev. Po kon&anih delih gradbis¢e

pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje

priprava gradbis¢a m2
vzpostavitev v prvotno stanje m2

Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z
ureditvijo prometnega rezima v ¢asu gradnje in z
obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbis¢a
ter postavitev prometne signalizacije.

Po konc&anih delih je potrebno prometno

signalizacijo odstraniti in prometni rezim vspostauviti

v prvotno stanje. DolZina gradbiS&a je enaka dolzini
kanala. m

Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v €asu
izkopa gr. jame. ur

Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v
Casugradnje. ur

Stran 35

65,96

3,00

1,00
1,00

1,00
1,00

263,84
263,84

65,96
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1.2

2a

2b

Naprava proviziranih dostopov do objektov preko
izkopanih jarkov za peSce iz plohov debeline 5cm z

ograjo kos

Ru$enje cestnih robnikov z odvozom na stalno
gradbeno deponijo. m

Skupaj preddela €

2,00

5,00

Zemeljska in asfalterska dela

Izkop jarka v terenu lll.-IV. kategorije, Sirine dna do
2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega
materiala na stalno deponijo z upoStevanjem
stroSkov deponije in pladilom taks za deponiranje.

globina 0 - 8 m - 1l ktg

strojno 98% m3
ro¢no 2% m3

globina 0 - 8 m - IV ktg

strojno 98% m3
ro¢no 2% m3

Opazenje gradbene jame z montaznimi opazi m2

Ro¢no planiranje dna gradbene jame m2

Dobava, nakladanje, prevoz in zvraanje peska za
posteljico. m3

Razgrinjanje in komprimacija posteljice v
projektiranem padcu po dnu jarka. m3

Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim
peskom zrnavosti do 22mm, v sloju 30 cm nad
temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti

(92 - 98 % SSP) 3

Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in
vgrajevanje izkopanega materiala vkljuéno z
valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po

Proctorju (1,2 Mpa). m3

Dobava in vgrajevanje materiala za tampon z
valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po
Proctorju (1,2 Mpa). m3

Stran 36

101,37
2,07

43,44
0,89

594,00

98,94

15,76

15,76

46,77

40,47

42,49
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11

12

13

14

1.3

1.4

2

Rusenje makadamskega cesti§€a z nakladanjem
na kamion in odvozom na komunalno deponijo

vkljuéno z plagilom komunalne takse. m2

Izdelava makadamskega cesti§€a upostevaje
planiranje in uvaljanje cestiS¢a do predpisane
zbitosti min. 95% po Proctorju. m?2

Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov
10/25/100cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. 1

Prestavitev obstoje€ih komunalnih vodov, vklju¢no z
vsemi deli in dobavo materiala. m

Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z
razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih
po 50 cm m3

skupaj zemeljska dela €

106,20

106,20

5,00

10,00

105,02

Polaganje cevi in montaza jaskov

Dobava in polaganje cevi iz PP SN 10, dolzine 6 m

v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaSka do
jaska v predhodno profilirano pescéeno ali betonsko
posteljico.

DN 200 (notranji premer) m1

Izdelava revizijskih jaskov iz ABC cevi, premera

1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega
poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega

poliestra. Vsteta tudi izdelava betonskega leZis¢a
debeline 15 cm, C16/20, z opazevanjem,
razopazevanjem, dobavo in vzidavo betonskega

okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600

mm po EN 124 standardu za prometno obtezbo.
Upostevati je tudi vsa pomozna dela in prenose do
mesta vgraditve. kos

Ru$enje in ponovna izdelava poZiralnikov -
peskolov z vsemi deli in navezavo na obstoje¢o
kanalizacijo z povozno LTZ resetko 40 kN kos

skupaj €

65,96

3,00

1,00

Zakljuéna in ostala dela

Dobava in polaganje opozorilnega traku
"KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala m1

Projektantski nadzor ur

Stran 37

65,96
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Preizkus vodotesnosti kanala m' 65,96
Preizkus vodotesnosti revizijskih jaskov kos 3,00
Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne

kanalizacije) m' 65,96
Geodetski posnetek izvedenega kanala m' 65,96
Geodetski nacrt novega stanja zemljis¢a in

novozgrajenih objektov na zeljiS¢u. m' 65,96
Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu

utrjene plasti po standardnem Proctorjevem

preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico &

in zasip v coni cevi ) mer. 4
Crpanje vode iz gradbene jame ur 15
skupaj

ostala in zakljucna dela €

Navezava hisnih priklju¢kov

Gradbena dela

Izkop jarka Sirine dna 1,0 m in povpreéne globine

do 2,5 m v terenu lll. kategorije z odlaganjem

materiala ob robu izkopa, z odvozom odvecnega

materiala na stalno deponijo, z ruSenjem manjsih

vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno

stanje,

Z zasipavanjem z izkopanim materialom in

utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem

pescene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa

in zasipa cone cevi do viSine 30 cm nad temenom z

enakim materialom

(vklju€no z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3

m2/m1)

dolzina HP do 35m kom 3,00
Montazna dela in material

Dobava in montaza in vgrajevanje kanalizacijskih

rebrastih PVC cevi DN 160mm dolZine 6,00m,

spojkami in tesnili , dobava in polaganje fazonskega

kolena 45 stopinj za hisni prikljuéek in prikljuénega

jaska globine do 1,5m

s tovarniSko izdelanim odcepom in obdelanim dnom

(mulda), ter s tipskim LTZ pokrovom 25 kN.

dolzina HP do 35m kom 3,00

Stran 38



1.6

1.7

skupaj
hisni prikljucki

Nepredvidena in dodatna dela

5% vseh del

Projekt izvedenih del PID

1% vseh del

SKUPAJ VREDNOST DEL

Stran 39



