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3.1 OSNOVNI PODATKI  
 

3.1.1 Splošni opis 
 

Predvidena transformatorska postaja Vrbje Hopslandija bo napajala z električno energijo 
obstoječe in predvidene objekte na območju Centra zdravega in aktivnega življenja Vrbje - Eko 
kampa.  
 
Predvidena lokacija transformatorske postaje Vrbje Hopslandija je na parceli št. 1823/471, 
1940/3, k.o. Žalec. Transformatorska postaja se postavi ob predvidenim parkirišču za motorna 
vozila in se vključi v 20 kV omrežje napajano iz RTP Žalec. 
 
Predvidena transformatorska postaja bo tipska transformatorska postaja 20/0,4 kV moči do 1 x 
1000 kVA. V transformatorsko postajo se bo v prvi fazi namestil transformator nazivne moči 400 
kVA, kasneje pa je možna vgradnja transformatorja moči do 1000 kVA. Na SN stran se vgradi tri 
celični 20 kV blok s celicami Vz, Vzk in T. Transformatorska postaja bo prehodna. 
 
Transformatorska postaja Vrbje kombinat je obstoječa, zidana, stolpne izvedbe. TP Vrbje 
kombinat se na SN strani preuredi z vgradnjo SN bloka, tip 8DJH, Vzk, Vz, T. Obstoječa SN 
oprema se demontira. V TP Vrbje kombinat se izvede vključitev obstoječega DV 20 kV D18/3 
Vrbje Nivo v vodno celico št. 1 in vključitev predvidenega 20 kV kablovoda iz TP Vrbje 
Hopslandija v vodno celico št. 2 predvidenega SN stikalnega bloka. Obstoječ transformator se 
opremi z oljnim koritom kot npr. tip TPD 250/400 »Etra«. 
 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje kombinat - TP Vrbje Hopslandija, se izvede s tremi enožilnimi kabli, 
tip NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2, 20 kV, ki se položi med obstoječo TP Vrbje kombinat in 
predvideno TP Vrbje Hopslandija. V TP Vrbje kombinat se predviden 20 kV kablovod vključi v 
vodno celico Vz, št. 2. V TP Vrbje Hopslandija se predviden 20 kV kablovod vključi v vodno celico 
Vz, št. 1. Predvideni 20 kV kabli se deloma položijo v elektro kabelsko kanalizacijo in deloma v 
zemljo. 
 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje kombinat - DV 20 kV D18/3 Vrbje Nivo, se izvede s tremi enožilnimi 
kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2, 20 kV, ki se položi v TP Vrbje kombinat med predvidenim 
20 kV stikalnim blokom, celica Vzk, št. 1 in uvodom vodnikov DV 20 kV v TP. Kablovod 20 kV se 
zaščiti pred prenapetostmi na mestu spojitve z vodniki DV 20 kV in v TP s prenapetostnimi 
odvodniki skladno s študijo EIMV, št. referata 1835, maj 2008. 
 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje Hopslandija - DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54 se izvede s tremi 
enožilnimi kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2, 20 kV, ki se položi med predvideno TP Vrbje 
Hopslandija in DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54. Predviden 20 kV kablovod se v TP Vrbje 
Hopslandija vključi v vodno celico Vzk, št. 2 vgrajenega 20 kV stikalnega bloka.  
Obstoječ A-drog, op. št. 54, se opremi z vertikalnim odklopnim ločilnikom ter opremo za 

položitev in zaščito SN kablov po drogu. Kablovod se zaščiti pred prenapetostmi na drogu op. 

št. 54 in v TP skladno s študijo EIMV, št. referata 1835, maj 2008. 

Za kasnejšo položitev optičnih kablov se vzporedno s kablovodi položijo cevi PE-HD 2 x Ø 50 

mm.  
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Transformatorska postaja 20/0,4 kV Vrbje Hopslandija 
 
Splošni podatki 
 

Naziv postaje: TP Vrbje Hopslandija 
Transformacija:    20000 / 400 - 230V 
Prestavno razmerje Tr:   21000 / 420 - 242V 
Ohišje TP: Tipska transformatorska postaja 20/0,4 kV, moči do 1 x 1000 kVA 
Vrsta postaje:  Prehodna 

Dimenzije postaje: Dolžina:   4590  mm     (maksimalno  4600 mm) 
Širina:      2640 mm      (maksimalno  3000 mm) 
Višina:     2630  mm     (maksimalno  2800 mm) 

Moč transformatorja: 400 kVA, (maksimalno do 1000 kVA) 

SN postroj: 3 - celični blok, shema Vz, Vzk, T 

 

 
Transformatorska postaja Vrbje Hopslandija bo locirana na parceli št. 1823/471, 1940/3, k.o. 
Žalec. Transformatorska postaja se postavi ob predvidenim parkirišču za motorna vozila. 
 
 
Preureditev transformatorske postaje Vrbje kombinat 
 
Splošni podatki 
 

Naziv postaje: TP Vrbje kombinat 
Transformacija:    20000 / 400 - 230V 
Prestavno razmerje Tr:   21000 / 420 - 242V 
Ohišje TP: Obstoječa zidana, stolpne izvedbe 
Vrsta postaje:  Prehodna 

Moč transformatorja: 400 kVA 

SN postroj: 3 - celični blok, shema Vz, Vzk, T 

 
 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje kombinat - TP Vrbje Hopslandija 
 
Splošni podatki 
 
 

Naziv kablovoda: KB 20 kV, TP Vrbje kombinat - TP Vrbje Hopslandija 

Nazivna napetost: 20.000 V 

Tip enožilnih kablov: NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 RM mm2, 20 kV 

Zaščitne cevi: EPC 160/3,2 mm, (PVC, trdote SN 8), GDC 160/12 mm, (DWP) 

Dolžina kabla: 3 x 425 m = 1275 m 
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Kablovod 20 kV, TP Vrbje kombinat - TP Vrbje Hopslandija, se izvede s tremi enožilnimi kabli, tip 
NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2, 20 kV, ki se položi med obstoječo TP Vrbje kombinat in predvideno 
TP Vrbje Hopslandija. V TP Vrbje kombinat se predviden 20 kV kablovod vključi v vodno celico 
Vz, št. 2. V TP Vrbje Hopslandija se predviden 20 kV kablovod vključi v vodno celico Vz, št. 1. 
Predvideni 20 kV kabli se deloma položijo v elektro kabelsko kanalizacijo in deloma v zemljo.  
 
Trasa predvidenega 20 kV kablovoda poteka od TP Vrbje kombinat zahodno do asfaltne 
občinske ceste, ki jo križa. V cesti so že položene obstoječe zaščitne cevi 3 x EPC Ø 160 mm in 
PE-HD cev 2 x Ø 50 mm. Nato trasa zavije proti jugovzhodu in poteka v zemlji do občinske 
asfaltne ceste, ki jo križa. V cesti so prav tako že položene obstoječe zaščitne cevi 3 x EPC 
Ø 160 mm in PE-HD cev 2 x Ø 50 mm. Nato trasa zavije proti jugozahodu v predvideni elektro 
kabelski kanalizaciji do TP Vrbje Hopslandija. 
 
Vzporedno s traso kablovoda se položi tudi cev PE-HD 2 x Ø 50 mm, za kasnejšo položitev optike. 
 
 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje kombinat - DV 20 kV D18/3 Vrbje Nivo 
 
Splošni podatki 
 

Naziv kablovoda: KB 20 kV, TP Vrbje kombinat - DV 20 kV D18/3 Vrbje Nivo 

Nazivna napetost: 20.000 V 

Tip enožilnih kablov: NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 RM mm2, 20 kV 

Zaščitne cevi: EPC 160/3,2 mm, (PVC, trdote SN 8), GDC 160/12 mm, (DWP) 

Dolžina kabla: 3 x 8 m = 24 m 
 

 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje kombinat - DV 20 kV D18/3 Vrbje Nivo, se izvede s tremi enožilnimi 
kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2, 20 kV, ki se položi v TP Vrbje kominat med predvidenim 
20 kV stikalnim blokom, celica Vzk, št. 1 in uvodom vodnikov DV 20 kV v TP. Na mestu spojitve 
20 kV DV (vodniki Al-Fe 35/6 mm2) z 20 kV kablovodom (kabli NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2) se 
kablovod zaščiti s prenapetostnimi odvodniki. Prenapetostni odvodniki se kpl s konzolo 
prestavijo iz smeri obstoječega 20 kV daljnovoda D45 Žalec 3, ki se demontira. 
 
 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje Hopslandija - DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54 
 
Splošni podatki 
 

Naziv kablovoda: KB 20 kV, TP Vrbje Hopslandija - DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54 

Nazivna napetost: 20.000 V 

Tip enožilnih kablov: NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 RM mm2, 20 kV 
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Zaščitne cevi: EPC 160/3,2 mm, (PVC, trdote SN 8), GDC 160/12 mm, (DWP) 
 

Dolžina kabla: 3 x 950 m = 2850 m 
 

 
Kablovod 20 kV, TP Vrbje Hopslandija - DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54 se izvede s tremi 
enožilnimi kabli, tip NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm2, 20 kV, ki se položi med predvideno TP Vrbje 
Hopslandija in DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54. Predviden 20 kV kablovod se v TP Vrbje 
Hopslandija vključi v vodno celico Vzk, št. 2 vgrajenega 20 kV stikalnega bloka.  
Obstoječ A-drog, op. št. 54, se opremi z vertikalnim odklopnim ločilnikom ter opremo za 

položitev in zaščito SN kablov po drogu. Kablovod se zaščiti pred prenapetostmi na drogu op. 

št. 54 in v TP skladno s študijo EIMV, št. referata 1835, maj 2008. 

Trasa predvidenega 20 kV kablovoda poteka od TP Vrbje Hopslandija severovzhodno v 

predvideni elektro kabelski kanalizaciji do EKJ4. Naprej trasa poteka v zemlji v smeri proti 

vzhodu, kjer dvakrat križa občinsko asfaltno cesto. Naprej trasa 20 kV kablovoda poteka v zemlji 

vzdolž občinske ceste. V zadnjem delu trase kablovod križa občinsko asfaltno cesto, zavije v 

smeri proti severovzhodu in poteka do DV 20 kV D45 Žalec 3, op. št. 54. 

 

Za kasnejšo položitev optičnih kablov se vzporedno s kablovodi položijo cevi PE-HD 2 x Ø 50 

mm.  

 
 

Nizkonapetostni izvodi iz TP Vrbje Hopslandija 
 

Iz predvidene TP Vrbje Hopslandija se izvedejo štirje nizkonapetostni kabelski izvodi za 
napajanje obstoječih in predvidenih objektov na območju Vrbja pri Žalcu. En izvod ostane v 
rezervi. 
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3.1.2 Podatki o obstoječih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbišča na 

varnost delavcev 
 

Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno zakoličiti vse obstoječe komunalne vode s strani 
njihovih upravljavcev (vodovod, kanalizacija, telefon, plinovod, KRS kabel).  
 
Obstoječe inštalacije, ki se lahko nahajajo v tem delu trase so: 
 

- vodovod, 
- kanalizacija, 
- TK kabel, 
- KRS kabel, 
- plinovod, 
- lokalna cesta s priključki. 

 
Križanja komunalnih vodov in cest se izvedejo s prekopom in z obbetoniranjem zaščitnih cevi. 
Križanja je potrebno izvajati v skladu s pridobljenimi smernicami upravljavcev komunalnih 
vodov. Če delavci pri izkopu naletijo na napeljave in predmete morajo takoj prenehati z delom 
in obvestiti nadrejenega. 
 



ELEKTRO CELJE d.d. TP Vrbje Hopslandija in električni vodi  

  

Elaborat_Varnostni načrt Stran 3.6/27 

 

3.2 OPIS UREDITVE GRADBIŠČA 
 
3.2.1 Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 
 
Na gradbišču mora biti omogočeno neovirano in varno izvajanje vseh del. 
Celotno gradbišče se zaradi načina gradnje in dolžine trase predvidenih SN kablovodov ter 
kabelske kanalizacije ne more ograditi v celoti z ograjo, temveč po fazah dela. Vsi dostopi do 
mesta izvajanja dela morajo biti označeni z varnostnimi znaki - biti mora zavarovano proti okolici 
tako, da je onemogočen dostop na gradbišče nezaposlenim osebam (table za prepoved in 
opozorila). 
Gradbišče izven obstoječe zaščitne ograje se ogradi z varovalno vrvico na mestu, kjer se 
opravljajo dela, tako da je dostop drugam onemogočen. Na mestu kjer se dnevno opravljajo 
dela se gradbišče zavaruje s premično ograjo. Dnevno se izvede izkop za kabelsko kanalizacijo 
in kabelska kanalizacija na dolžini med dvema kabelskima jaškoma, ki se vsakodnevno zasipa. 
Deponija materiala in gradbena jama transformatorskih postaj se ogradi dokler se gradbena 
jama ne zasipa oziroma je material na deponiji. Po izkopu se 2 metra okoli jame ali jarka napelje 
varovalna vrvica na kovinske ali lesene stebre. Na steber se na strani dostopa postavi tabla z 
napisom: »POZOR NEVARNOST PADCA V GLOBINO«. Ker ni ograje in klasičnega vhoda na 
gradbišče, je potrebno ob dovozno cesto, ki vodi na gradbišče postaviti gradbiščno tablo z 
osnovnimi podatki o gradbišču, na kateri so navedeni: izvajalec, naročnik in koordinator za 
varnost in zdravje pri delu, objekt, odgovorni projektant, nadzorni, gradbiščni red. Zraven je 
treba postaviti table z napisi: » NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN«, »OMEJITEV HITROSTI 10 
KM/H, »OBVEZNA UPORABA VARNOSTNE ČELADE«, »OBVEZNA UPORABA VAROVALNE 
OBLEKE«, »OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH ČEVLJEV«, »NEVARNOST PADANJA MATERIALA Z 
VIŠINE«, »POZOR! SPLOŠNA NEVARNOST« idr.  
Na cesto je potrebno postaviti tudi prometna znaka »DELO NA CESTI« in »OMEJITEV HITROSTI 
40 KM/H«. 
Dostop na gradbišče mora biti prost, dovolj širok, redno očiščen in vzdrževan. Dovoz na 
gradbišče je možen z lokalne ceste. Dostop s stroji do mesta dela je možen ob trasi kablovoda s 
prej omenjene lokalne ceste. 
 
 

3.2.2 Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozil in nastanitvenih objektov 
na terenu 

 
Ureditev pisarn, garderob in nastanitvenih objektov na gradbišču ni potrebna, ker bodo dela 
potekala z vsakodnevnim dovozom in odvozom delavcev.  
Prostor kamor lahko delavci zaklenejo svoja oblačila in osebne predmete, kakor tudi prostor za 
počitek, sušenje oblačil in ogrevanje delavcev je zagotovljen v prostorih Elektro Celje, d.d. na 
nadzorništvu Polzela. Sanitarije in pitna voda so zagotovljene v sanitarnih prostorih stavbe 
Elektra Celje, d.d., na nadzorništvu Polzela, oddaljeni 5 km, kjer imajo delavci garderobe, 
stranišče z umivalniki in kopalnice. 
Dela na gradbišču ne bodo izvajale ženske, noseče in doječe matere ter invalidni delavci. 
Prehrana delavcev je zagotovljena v bližnji gostilni, oddaljeni 10 minut vožnje od gradbišča. 
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3.2.3 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 
 

Pri dovažanju in odvažanju materiala na delovišče se bodo uporabljale obstoječe lokalne ceste, 
ki so označene na shemi gradbišča, risba št. 1. 
Transport po gradbišču se bo izvajal z ustreznimi vozili za prevoz oseb, transport materiala pa z 
kamioni, avto dvigali in priklopnimi vozili za prevoz kolutov s kabli.  
Radiji transportnih poti so prilagojeni vrsti prevoza (tovornjak s priklopnikom, avto dvigalo). 
Način prevoza je reguliran s prometnimi znaki, maksimalna hitrost po cestah-poteh na gradbišču 
10 km/h ter določen s smerjo vožnje. Na izvozih z dovoznih cest je potrebno postaviti prometne 
znake »Stop«. Upoštevajo se cestno prometni predpisi. Izvajalec del poskrbi za čiščenje 
prometnih komunikacij, v kolikor se na njih nanaša zemlja ali pesek s koles vozil (občasno 
čiščenje). Gradbišče ni vsestransko ograjeno, tako da je umik v sili vedno možen. Tudi ograje ob 
jamah za transformatorsko postajo in jarkih za kable se odstranijo pred začetkom dela v jami 
oziroma jarkih.  
Shema glavne prometne ureditve je razvidna iz sheme gradbišča.  
 
 
3.2.4 Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala 

 

Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajše transportne poti v okviru 
gradbišča. Deponija materiala bo na sredi trase predvidenega kablovoda, na parceli št. 
1823/114, k.o. Žalec. Deponija materiala se ogradi s plastično ograjo višine 1,5 m. Lokacija 
deponije za potrebe gradbišča je razvidna iz priložene sheme, risba št. 1. 
 
 
3.2.5 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala  
 
Na gradbišču bo le toliko nevarnega materiala, kot je potrebno za dnevno porabo. V odvisnosti 
od dela se bo vsak dan dovažal na gradbišče v kombiniranem vozilu. Od nevarnih snovi bodo na 
gradbišču potrebni: 

• motorni bencini in dizelsko gorivo v atestiranih posodah po 5 in 20 litrov, 

• motorno olje v originalni embalaži po 1 in 2 litra, 

• spreji za mazanje in čiščenje v originalni embalaži po 0,5 litra, 

• jeklenka s plinom propan-butan 3 kg. 
 

Oskrbovanje strojev ICB z gorivom, se izvaja iz sodov z ustreznimi črpalkami. Sodi se dovažajo 
na gradbišče po potrebi in se ne skladiščijo.  
Pred začetkom gradnje izvajalec elektromontažnih del določi odgovorno osebo z opravljenim 
posebnim preizkusom znanja, ki bo imela nadzor nad uporabo nevarnih snovi. Odgovorna oseba 
skrbi za pravilno uporabo in hrambo nevarnih snovi. Posebej je strogo prepovedano kajenje in 
uporaba odprtega ognja. Potrebno je paziti, da so nevarne snovi oddaljene od izvorov toplote 
ter, da se ne puščajo izpostavljene sončnemu sevanju. 
Varnostni listi nevarnih snovi se hranijo skupaj z ostalo dokumentacijo na gradbišču in vsakem 
avtomobilu s katerim se nevarne snovi prevažajo na gradbišče. Voznike avtomobilov je 
potrebno opozoriti, da lahko v osebnih avtomobilih prevažajo le majhne, s predpisi določene 
količine nevarnih snovi. 
Izvajalec je dolžan poskrbeti za zakonito odstranjevanje odpadne embalaže nevarnih kemikalij 
preko pooblaščenih odstranjevalcev, kar dokazuje z evidenčnimi listi. 
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3.2.6 Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih 

predmetov 
 
Težji kosi materiala (gradbeni del transformatorske postaje, transformator, SN blok, koluti 
kabla) se bodo transportirali s pomočjo avto dvigala/HIAB, ki morajo biti pred uporabo 
pregledani in preizkušeni (imeti morajo veljavno poročilo o pregledu in preizkusu delovne 
opreme). Za prevoz betona se bo uporabila mehanizacija dobavitelja betona. Za nakladanje 
odpadnega gradbenega materiala demontirane transformatorske postaje se uporabi stroj ICB, 
za odvoz pa tovorna vozila.  
Manjši kosovni materiali se bodo razkladali ročno. Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju 
in razkladanju, morajo biti seznanjeni z načinom varnega dela pri razkladanju in se ne smejo 
zadrževati v nevarnem območju, pod bremenom ali v manipulacijskem prostoru gradbenega 
stroja ali avto dvigala. 
Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbišču, mora biti ves čas na razpolago 
evidenca pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza 
zahtevam za varno delo (poročilo o pregledu in preizkusu delovne opreme). 
 
 
3.2.7 Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na 

gradbišču 
 
Vsa nevarna mesta morajo biti zavarovana s kolektivnimi ukrepi, oziroma označena z 
opozorilnimi tablami in tablami za prepoved ter ograjami - varovalno vrvico. 
Vsi delavci morajo biti obvezno seznanjeni z nevarnimi mesti na gradbišču in poučeni o načinu 
dela na takih mestih. Za vsa ostala dela se uporabljajo navodila za varno delo.  
Nevarna mesta oz. področja so: 
 

• delo v izkopu, zemeljska dela, 

• delo na višini in v globini, dostopi in sestopi, 

• nevarnosti padcev opreme in materialov z višine, 

• dela ob potekajočem prometu, 

• križanja in približevanja komunalnim vodom, 

• vlečenje oziroma polaganje kablov, 

• montažna dela težkih elementov, 

• dela v bližini delov pod napetostjo. 
 
 
 
Delo v izkopu, zemeljska dela: 
Izkopi se bodo izvedli s stroji ICB in ročno. Bočne strani izkopa morajo biti urejene pod kotom 
notranjega trenja tal (naravni nagib terena). Pri izkopih globljih od 100 cm je obvezno razpiranje. 
Pri teh delih je potrebno upoštevati mnenje geomehanika za naklonski kot izkopov, ali pa urediti 
varovanje izkopa na takšen način, da ne more priti do porušitve sten izkopa. Izvedba izkopa 
mora biti pod kontrolo strokovne osebe. 
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Nakladanje materiala z nakladalnikom na tovorna vozila ni dovoljeno preko kabin le teh, če te 
kabine niso zavarovane pred mehanskimi poškodbami. 
V času nakladanja tovornega vozila, voznik ne sme sedeti v kabini vozila. V času izkopa in 
nasipavanja ter utrjevanja se nevarna mesta, kjer je globina izkopa več kot 1 m, ogradi z 
opozorilno vrvico, ki mora biti odmaknjena minimalno 2 m od roba izkopa. 
Zadrževanje delavcev v izkopu je prepovedano, če niso izvedeni ukrepi za preprečitev porušitve 
sten izkopa. Pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrževanje v delovnem območju stroja. Ročna 
dela smejo delavci opravljati le, ko stroj miruje. 
 
Delo na višini in v globini, dostopi in sestopi: 
Za dostope in sestope z višine v globino ter občasna manj zahtevna dela je dovoljena uporaba 
brezhibnih prislonilnih - enojnih lestev, ki morajo biti izdelane po standardu SIST EN 131. Pred 
začetkom dela morajo biti preizkušene in pregledane. 
 
Nevarnost prevrnitve: 

Preprečiti postavitev na poteh, kjer se gibajo osebe. V tem primeru posebej označiti nevarnost 
postavljenih lestev, oz. fizično zavarovati možnost, da bi druge osebe med gibanjem lahko 
prevrnile lestev, na kateri je delavec.  
Vhodi, prehodi in poti morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z višine, oz. 
ustrezno označeni. Vsa povišana mesta, kjer se bodo izvajala dela, morajo biti zavarovana pred 
padci orodja ter materiala z višine. 
Površine, kjer je nevarnost padanja predmetov z višine, je potrebno primerno ograditi in 
označiti zlasti z opozorilnimi znaki - napisi: 
      - PREPOVEDAN PREHOD, 
      - NEVARNOST VISEČIH BREMEN, 
      - NEVARNOST PADANJA MATERIALA – PREDMETOV, 
      - OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE. 
Če se pri delu uporabljajo dvižne košare na vozilu, ipd., je potrebno privezovanje delavca v košari 
z ustreznim varnostnim pasom. 
Varnostni pas mora biti izdelan po standardu SIST EN 361 in mora imeti pozicijsko nastavljivo 
vrv po standardu SIST EN 358. 
Izvajanje zahtevnejših del na višini z lestev ni dovoljeno. 

 
Nevarnosti padcev opreme in materialov z višine: 
Težki elementi elektro opreme in elementi gradbenega dela transformatorske postaje se do 
predvidene transformatorske postaje pripeljejo s kamionom, ki s pomočjo avtodvigala razloži 
elemente. Pri rušitvi obstoječe zidane stolpne transformatorske postaje bodo z višine padali 
kosi gradbenega materiala.  
Delovno območje dvigala oziroma bagra z udarnim kladivom se v času dela obda s signalno 
vrvico, da druge osebe, ki delo opravljajo v bližini, ne bi zašle v njegovo delovno področje. V 
delovnem področju dvigala se ne sme opravljati nobeno drugo delo. Pod visečim bremenom se 
ne sme nahajati nobena oseba. 
Vsa pomožna oprema za dviganje mora biti z ustrezno nosilnostjo, kar mora biti na njej tudi 
označeno (atest). 
Dvigalo lahko upravljajo samo za to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno 
delo. 
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Delavec pripne element (material) na tleh (oziroma na vozilu), element se dvigne z dvigalom. 
Pri tem je treba paziti, da bremena po dvigu ne bi zanihala. Pri dviganju bremen sodeluje 
signalist. Drugi delavec sprejme breme. Delo opravlja iz varnega in stabilnega stojišča. Paziti 
mora, da ne more priti do stisnitve ob del opreme, ob steno, ipd., v primeru, da breme zaniha. 
Za spuščanje - dvigovanje materiala na višino se smejo uporabljati samo brezhibna in 
preizkušena nosilna in pomožna nosilna sredstva. Bremena je potrebno navezati na način, da 
se ne morejo sneti ali izpasti. Navezovalna sredstva je treba zavarovati pred mehanskimi in 
toplotnimi vplivi in deformacijami. Orodja in materiale na višini je treba odlagati tako, da ni 
možnost izpada. 
Če se pri delu uporabljajo dvižne košare na vozilu, ipd., je potrebno privezovanje delavca v košari 
z ustreznim varnostnim pasom . 
Delovno območje stroja ICB oziroma bagra z udarnim kladivom v času dela mora biti tako 
organizirano, da druge osebe, ki delo opravljajo v bližini, ne bi zašli v njegovo delovno področje. 
V tem področju se ne sme opravljati nobeno drugo delo. 
Stroj ICB oziroma bager z udarnim kladivom lahko upravljajo samo za to posebej usposobljeni 
delavci (izpit), skladno z navodili za varno delo. 

Delo ob potekajočem prometu: 
Dela na gradbišču se bodo odvijala ob potekajočem prometu. Potrebno je izvajati delne zapore 
ceste, oziroma po potrebi ob večjih zahtevah tudi popolne, kratkotrajne zapore prometa. 
Zapore ceste se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo o varnosti cestnega prometa. Oznake 
zapor se izdelajo z ustreznimi prometnimi znaki in ostalo cestno prometno signalizacijo 
(semaforji, vrvice, znaki, stožci,...), oziroma z usmerjanjem prometa s pomočjo signalistov 
(osebe z zastavicami oz. barvno lučjo). 
Delavci, ki opravljajo delo ob cesti morajo biti primerno opremljeni, oz. morajo nositi obleko z 
ustrezno barvo in odsevnostjo v primeru slabše vidljivosti. 
Vsa potrebna cestno prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu z določili pravilnika 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00) in zakona o 
varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS. št. 25/2006, 133/2006). Dela izvede vzdrževalec ceste po 
predhodnem naročilu izvajalca del.  
 
 
Križanja in približevanja komunalnim vodom: 
Pri križanjih obstoječih komunalnih vodov na trasi predvidenega kablovoda je potrebno pred 
začetkom del pri upravljavcih komunalnih vodov naročiti zakoličbo. Zemeljska dela na mestih 
križanja se lahko izvajajo le ročno, pod nadzorom upravljavcev. 
 
Vlečenje oziroma polaganje kabla: 
Transport kabla od skladišča na delovišče se mora izvajati s specialno prikolico Muller, ki s 
pomočjo hidravlične ali mehanske naprave sama naklada in razklada kabel, ki se prevaža v 
kabelskih bobnih. Na mestih gradnje je potrebno kabelske bobne zavarovati pred samovoljnim 
kotaljenjem. 
Za odvijanje kabla moramo boben dvigniti na podstavek. Za mehansko odvijanje kabla se 
priporoča stroj z vitlom in jekleno žico. Stroj mora imeti napravo za omejevanje maksimalne 
natezne sile in s tem izklop motorja in napravo za registracijo sile med odvijanjem kabla. 
Posebno je potrebno paziti na maksimalno dovoljeno silo vlečenja kabla. 
Kabel se polaga ročno. Pri tem se mora upoštevati dovoljene polmere krivljenja in dovoljeno 
vlečno silo. Obremenitev na delavca pri prenašanju kabla mora biti enakomerno porazdeljena 
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in lahko znaša največ 30 kg. Razmak med delavci znaša praviloma 3 – 6 m. Za polaganje – vleko 
kabla med drogovi se uporabljajo koluti. 
 
Dela v bližini delov pod napetostjo: 
Pri delih, ki se izvajajo v bližini delov pod napetostjo je potrebno postaviti zaščito pred slučajnim 
dotikom z deli pod napetostjo z namestitvijo dovolj trdnih in zanesljivo postavljenih pregrad, 
pokrival in podobno. Najmanjša varnostna razdalja med deli pod napetostjo in izolacijsko 
pregrado znaša: 

- za napetost 1 do 10 kV: 150 mm, 
- za napetost 10 do 20 kV: 215 mm, 
- za napetost 35 do 110 kV: 1100 mm. 

 
Prebojna trdnost izolacijske pregrade je 1 kV/mm. 
Najmanjša varnostna razdalja pri približevanju oseb, lestev in drugih daljših predmetov delom 
pod napetostjo je: 

- do 1000 V:  800 mm, 
- nad 1 do 10 kV: 1200 mm, 
- nad 10 do 35 kV: 1500 mm, 
- nad 35 kV do 110 kV: 2000 mm. 
 

Pri gradbenih in drugih neelektrotehniških delih, ne glede na to kje se izvajajo (delo z dvigali, 
gradbenimi stroji in pri raznih montažnih in transportnih delih), morajo biti upoštevane 
naslednje najmanjše varnostne razdalje približevanja delom pod napetostjo glede na nazivno 
napetost: 

- do 1000 V:  1000 mm, 
- nad 1 do 110 kV: 3000 mm, 
- nad 110 do 220 kV: 4000 mm, 
- nad 220 kV do 400 kV: 5000 mm. 

 
 
Delo se lahko prične na podlagi predhodno izdanih in podpisanih dokumentov za delo (delovni 
program, delovni nalog), z dnevno izdajo dovoljenja za delo, ki ga izda odgovorna oseba 
investitorja in konča z izdajo obvestila o prenehanju dela, ki ga preda odgovorna oseba izvajalca. 
 
 
3.2.8 Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah 

in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija 
 
Nevarnost za nastanek požara in eksplozije se pojavlja ob izvajanju del s segrevanjem, pri 
polnjenju rezervoarjev z gorivom in pri ostalih delih z vnetljivimi in nevarnimi snovmi. Navedena 
dela je potrebno opravljati pazljivo, delavce posebej opozoriti na nevarnost ter jih oskrbeti z 
osebnimi varovalnimi sredstvi, po potrebi tudi z ustrezno dihalno masko s filtrom, ki preprečuje 
dostop nevarnih hlapov. Uporaba odprtega ognja, iskrečega orodja in kajenja v neposredni 
bližini takšnih del je prepovedana. 
Ob rezanju betonskih ali drugih gradbenih materialov nastaja veliko prahu, zato je obvezna 
uporaba ustreznega respiratorja. 
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3.2.9 Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbišču 
 
Električne inštalacije in oprema na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam 
standarda SIST IEC 60364-7-704. Na deloviščih se uporabljajo stroji in orodja z dvojno izolacijo 
oziroma, če se dela v mokrih tleh ter na vremensko izpostavljenem delovišču oprema na malo 
napetost. Za napajanje delovne opreme se uporabi prenosni električni agregat nazivne moči 1,2 
kVA. Podaljševalni kabli za napajanje premičnih in prenosnih orodij in naprav morajo biti 
upogljivi, (izdelani v skladu z standardom SIST HD 22.4). Kabli morajo biti mehansko zaščiteni, 
oziroma položeni na višini. Uporabijo se lahko podaljševalni kabli naviti na kabelske kolute, ki 
so opremljeni z vtičnicami in vtiči z zaščitnim polom in termičnim varovalom proti pregretju 
kablov. Vtičnice morajo biti opremljene s pokrovčki proti škropljenju vode. Uporabi se lahko 
tudi delovna oprema z motorji na notranje izgorevanje.  
 
Potrebe za osvetlitev niso podane, ker se bo delo izvajalo samo podnevi. 
 
Poučeni delavci na gradbišču morajo dnevno opravljati vizualne preglede električnih napeljav, 
naprav in opreme, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnične stroke. O 
meritvah in mesečnih pregledih je potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do 
zaključka gradnje. 
Neposredni vodja je dolžan vse električno orodje in naprave, kable, itd., ki so poškodovani, 
izločiti iz uporabe. 
 
Na mestih del v bližini naprav pod napetostjo, je potrebno postaviti varnostne pregrade ali 
mesta drugače ustrezno zavarovati, da zagotovimo, da vozila in napeljave ne pridejo v stik s 
napravami pod napetostjo. 
Kadar morajo vozila voziti ali dvigovati bremena pod električnimi vodi, je potrebno upoštevati 
varnostne razdalje iz tabele 1. Če varnostnih razdalj ni mogoče upoštevati, je potrebno 
zagotoviti breznapetostno stanje. 
 
 
3.2.10 Delovni in gradbeni stroji in določitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav 

ter zavarovanja, glede na lokacijo gradbišča 
 
Vsi stroji na gradbišču morajo biti brezhibni, opremljeni z navodili za varno delo in poročili o 
izvršenih pregledih. 
Stroji se smejo uporabljati samo namensko. Stroje in naprave je treba redno kontrolirati, 
neustrezne pa izločiti in odpraviti pomanjkljivosti. Po končanem delu je potrebno vse stroje in 
naprave postaviti na ustrezno mesto. 
Kadar je gradbeni stroj v obratovanju, je prepovedano gibanje delavcev v delovnem območju 
stroja, nikoli pa se stroju nihče ne sme približati iz zadnje strani. 
 
Prepovedano je vzpenjanje delavcev na stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po gradbišču. Delo 
s strojem lahko opravlja le za to usposobljen in pooblaščen delavec. Kadar se s strojem ne dela, 
mora biti le-ta obvezno zaklenjen. 
Ročno orodje, ki se uporablja pri gradnjah, mora glede materiala in oblike ustrezati predpisom. 
Vsa delovna oprema in delovni stroji, ki se nahajajo na gradbišču, morajo imeti predložena 
poročila o pregledu in preizkusu delovne opreme.  
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Vsa delovna oprema mora biti, preden je premeščena na delovišče (gradbišče), pregledana, 
preizkušena in biti brezhibna. Vsak stroj za zemeljska dela mora imeti ustrezno dokumentacijo, 
ki vsebuje: obratovalno dovoljenje, spričevalo o varnosti, navodila za varno delo, navodila za 
vzdrževanje. 
Organizacijsko shemo gradbišča ni možno določiti, ker se bo lokacija dnevno spreminjala. Po 
končanem delu morajo biti gradbeni stoji parkirani tako, da ne ogrožajo okolice oziroma ljudi. 
Kadar se s strojem ne dela, mora biti ta zaklenjen.  
Z nevarnimi orodji lahko delajo samo pooblaščene in posebej usposobljene osebe, starejše od 
18 let. Ročno orodje, mora glede materiala in oblike ustrezati predpisom. Orodje mora biti 
hranjeno v kontejnerju za skladiščenje materiala in orodja, ob predaji v uporabo pa pregledano 
od odgovorne osebe – delovodja. 
 
 
3.2.11 Določitev vrst in načinov izvedbe gradbenih odrov 
 
V projektni dokumentaciji PZI ni predvidenih gradbenih odrov.  Dela na višini se ne bodo izvajala. 
 
 
3.2.12 Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred 

požarom na gradbišču 
 
Vsa dela na gradbišču se bodo izvajala skladno z določbami Požarnega reda Elektro Celje, d.d., 
posebno pozornost je potrebno posvetiti delom s povečano nevarnostjo za nastanek požara, to 
je pri nalivanju pogonskega goriva, uporabi plinskih gorilnikov ipd. 
 
Delavci morajo upoštevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z določili 
gradbiščnega reda in požarnega reda. 
 
Na gradbišču je prepovedana nenadzorovana uporaba odprtega ognja in dela, kjer odletavajo 
gorljivi delci. Takšna dela mora odobriti odgovorni vodja gradbišča ali delovodja z izpolnitvijo in 
podpisom obrazca »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem« - priloga. Pred začetkom del morajo 
biti izvedeni ukrepi za preprečevanje nastanka požara, vključno z organiziranjem požarne straže. 
 
Osnovni ukrepi za preprečevanje požara: 
 

• lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža 
vnetljivih tekočin,...), 

• upoštevati prepoved kajenja, kjer je to označeno, 

• organizirati požarno stražo pri izvajanju vročih del (spajkanje, rezanje, spajanje...), 
oziroma pred začetkom dela, kjer je večja nevarnost za požar, se po potrebi dogovorijo 
skupni ustrezni protipožarni ukrepi (gasilni aparati, voda,...) 

• vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovišču je prepovedana, 

• vsa začasno urejena električna instalacija mora biti izvedena tako, da ne more 
povzročiti požara, 

• vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten 
prehod in hitro intervencijo v primeru požara, 
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• pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upoštevati, da se v bližini ne kadi, uporablja 
odprti ogenj ali drugi viri vžiga, ter da je stroj izklopljen, 

• gorivo hraniti na požarno varnem mestu - stran od virov toplote (skladišče), 

• jeklenke plinov (zlasti vnetljivih - propan, butan), je treba ustrezno skladiščiti,  
 
Oprema za varstvo pred požarom: 
 
Gradbišče se mora opremiti z naslednjimi gasilniki: 

• 1 kom gasilnik »S« ABC 9 kg; lokacija je razvidna iz priložene risbe št. 1, 

• gradbeni stroji (avto dvigalo, kamioni) morajo imeti v kabini gasilni aparat. 
 

Ročni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem 
trenutku vsem zaposlenim. Ne smejo biti založeni z raznimi materiali. 

 

Ukrepi ob nastanku požara: 
 
Začetni požar se poskuša gasiti, obvesti se odgovorna oseba, oziroma pokliče poklicno gasilsko 
in reševalno službo (tel. 112). 
 
 
3.2.13 Organiziranje prve pomoči na gradbišču 
 

Na gradbišču je potrebno zagotoviti prvo pomoč in organizirano reševanje v primeru nesreče 
pri delu. V vsakem vozilu mora biti nameščena predpisana torbica – kovček z opremo za 
nudenje prve pomoči. 
 

Vsebina torbice kovčka za prvo pomoč: 
- razkužilno sredstvo 
- 2 povoja z obližem 
- 5 manjših sterilnih prvih povojev 
- 5 večjih sterilnih prvih povojev 
- 4-5 m dolgi kaliko povoj 
- 2 trikotni ruti  
- 4 varnostne sponke 
- 3 zavitki bele vate 1010 g 
- 1 zavitek vate po 200 g  
- 6 naprstnikov iz usnja v treh velikostih 
- manjša anatomska pinceta 
- škarje z zavihanim vrhom 
- Esmarchova preveza, dolga 80-100 cm in široka 2,5 cm  
- 4 vatirane opornice za prelom kosti in sicer dve Kramerjevi, dolgi po 100 cm in dve    

po 50 cm 
V primeru porabe materiala je potrebno vsebino torbice – kovčka dopolniti. 
Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega: 

- čiščenje okolice rane in povijanje 
- zaustavitev krvavitve 
- umetno dihanje 
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- ustrezno imobilizacijo 
- prevoz v ambulanto ali bolnišnico 
- obvestiti koordinatorja VZPD in predpostavljene 

 

Na vidnem mestu v vsakem vozilu ali na torbici – kovčku z opremo za nudenje prve pomoči 
morajo biti napisane naslednje telefonske številke: 
 

112  Center za obveščanje, 
113  Policija, 

       (03) 705 08 08  Zdravstvena postaja Polzela. 
 

V primeru nezgode pri delu je potrebno zavarovati mesto nezgode in obvestiti vodjo gradbišča 
in koordinatorja VZD, oziroma predpostavljene. 
 
 

3.2.14 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na gradbišče 
 

Prehrana za delavce je zagotovljena v bližnjih gostinskih lokalih, ki so od gradbišča oddaljeni 1 
minuto vožnje. Na gradbišču mora biti delavcem vedno na razpolago dovolj pitne vode v 
plastenkah. Število obrokov se poveča na 2, kadar se delo izvaja v podaljšanem delovnem času. 
Delavci se na in z gradbišča dnevno vozijo. Prevoz je organiziran s službenimi vozili izvajalca. Pri 
nadurnem delu in prerazporejanju delovnega časa je potrebno upoštevati določbe zakona o 
delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe za delavce. Delovni čas ne sme biti daljši od 12 ur. 
Med dvema izmenama mora biti dovolj odmora, prav tako tedenski odmor do 24 ur. 
 



ELEKTRO CELJE d.d. TP Vrbje Hopslandija in električni vodi  

  

Elaborat_Varnostni načrt Stran 3.16/27 

 

3.3 KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE 
 
3.3.1 Vrsta in potek del 
 

Pripravljalna dela: 
 
- Zavarovanje gradbišča 
- Zakoličba transformatorske postaje,  trase kablovodov 
- Priprava terena za postavitev transformatorske postaje  
- Priprava delovišča 
- Postavitev prometne signalizacije 
 

Zemeljska dela: 
 
- Površinski izkop humusa in lahke zemljine 
- Izkop za jarek za kabel in kabelsko kanalizacijo  
- Planiranje neravnih tal v izkopih 
- Izvedba gramoznega tampona in podbetona na lokaciji TP  
- Zasip jarka in jam 
- Odvoz odvečnega zemeljskega  in gradbenega materiala 

 
Gradbeno montažna dela: 
 

- Polaganje cevi EPC  Ø 160 mm 

- Obbetoniranje cevi 

- Montaža tipskih ključavnic s cilindrom EC 

- Izdelava kabelskih jaškov 

- Izdelava podboja 

 
Elektro montažna dela: 
 

- Polaganje 20 kV kabla NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2  

- Izdelava kabelskih končnikov 

- Izdelava kabelskih spojk 

- Polaganje opozorilnega traku 

- Visokonapetostni preizkus kabla in končnikov 

- Priprava montažnega materiala 

- Montaža SN kabelskih povezave komplet s končniki in adapterji 

- Montaža povezava vseh kovinskih delov 

- Montaža signalizacije in zaščite 

- Izdelava ozemljitve droga  
- Montaža: opozorilnih tablic, namembnostnih napisov, varnostnih navodil, navodil za prvo 

pomoč, enopolne sheme 

- Preklopne manipulacije 

- Nadzor upravljavcev komunalnih vodov in naprav 

- Tehnični nadzor 

- Ostala neplanirana dela 
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Zaključna dela: 
 
- Čiščenje gradbišča ter vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje 
 
3.3.2 Delovna oprema 
 
Izvajalci bodo pri delu uporabljali naslednjo delovno opremo: 
 
- Kamion za prevoz montažnega materiala 
- Kamion za prevoz betona 
- Kamion za odvoz zemlje in ostalega odpadnega materiala 
- Avto dvigalo 
- Rovokopač – ICB stroj 
- Ročni valjar 
- Naprava za nabijanje zemlje  
- Naprava za podboj 
- Specialna prikolica Muller za kable 
- Prenosni električni agregat moči 1,2 kVA 
- Ročno električno orodje, brusilke, rezalke, vrtalni stroji, žage 
- Sekire, krampi, lopate, grablje, kladivi 
- Al lestev 
- Varnostni pasovi 
 
3.3.3 Nevarnosti pri izvedbi del 
 
- Nevarnost zrušitve raznih elementov opreme 
- Nevarnost padca delavca v globino 
- Nevarnost pri vzpenjanju in sestopanju na višino – uporaba lestev, varnostnih pasov 
- Nevarnost pri hoji-gibanju po gradbišču 
- Nevarnost pri izvajanju transportnih storitev 
- Nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in štrlečimi deli 
- Nevarnost pri delu z ročnim orodjem in mehaniziranim orodjem 
- Nevarnost udara električnega toka 
- Nevarnost vdihavanja prahu, izpostavljenost prekomernemu hrupu 
- Nevarnost stisnitve pri montaži in demontaži težkih elementov 
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3.4 SEZNAM NEVARNIH SNOVI 
 
Na gradbišču bodo občasno v uporabi naslednje nevarne snovi: 

• motorni bencin in dizelsko gorivo, 

• motorna olja, 

• sprej za mazanje in čiščenje, 

• masti, 

• jeklenka z butan-propan plinom. 
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3.5 NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 
 

Dela v bližini obstoječih nadzemnih vodov in naprav pod napetostjo: 
Pri tovrstnih delih je potrebno upoštevati določbe v zvezi z deli v bližini naprav, ki so pod 
napetostjo, navedene v Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka. Delo je 
potrebno organizirati tako, da se delom nizke napetosti ne približamo na razdaljo, ki je manjša 
od 800 mm, delom visoke napetosti 20 kV pa na razdaljo, ki je manjša od 1500 mm. Varnostno 
razdaljo je potrebno zagotoviti tudi na vseh možnih stojiščih, manipulacijah gradbenih strojev 
ipd. V primeru, da se te razdalje ne morejo zagotoviti je potrebno izvršiti izklop voda. V smislu 
preprečevanja nesreč pri delu in zagotavljanja varnega dela so delavci dolžni upoštevati 
predpisana varstvena pravila za delo na elektroenergetskih napravah. Posluževanje lahko 
opravljajo samo za to strokovno usposobljene osebe s pooblastilom. Pooblastilo I in II velja za vsa 
dela na vseh napetostnih nivojih, pooblastilo III velja za delo na nizki napetosti, pooblastilo IV pa 
za dela pod stalnim nadzorom. 
 
Dela pri montaži težkih delov: 
Montaža transformatorske postaje ter opreme, ročno in s pomočjo težke gradbene 
mehanizacije predstavlja nevarnost udarcev in stisnjenja delov telesa. Potrebna je posebna 
pazljivost, delo pod stalnim nadzorom delovodje in uporaba osebne zaščitne opreme: čelada, 
zaščitni čevlji in rokavice 
 
Dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi: 
Izdelava kabelskih končnikov s pomočjo gorilnika na mešanico plina propan-butan. Pred 
začetkom del je potrebno preveriti brezhibnost gorilnika, priključne cevi in jeklenke. Med delom 
je prepovedano kaditi ali uporabljati kakšen drug odprti ogenj. V neposredni bližini dela je 
potrebno imeti gasilnik S9 na prah. 
 

Dela ob potekajočem prometu na cesti: 
Trasa predvidenih kablovodov je ob in preko lokalne ceste. Potrebna bo večkratna hoja ob in 
preko ceste.  
Pri izkopih bo potrebno izvajati delne zapore ceste, oziroma po potrebi ob večjih zahtevah tudi 
popolne, kratkotrajne zapore prometa. 
Zapore ceste se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo o varnosti cestnega prometa. Oznake 
zapor se izdelajo z ustreznimi prometnimi znaki in ostalo cestno prometno signalizacijo 
(semaforji, vrvice, znaki, stožci,...), oziroma z usmerjanjem prometa s pomočjo signalistov 
(osebe z zastavicami oz. barvno lučjo) 
Delavci, ki opravljajo delo ob cesti morajo biti primerno opremljeni, oz. morajo nositi obleko z 
ustrezno barvo in odsevnostjo v primeru slabše vidljivosti. 
 

Zavarovanje pri izkopih 
Izkop v globino več kot 100 cm je potrebno obvezno vršiti ob izvajanju varnostnih ukrepov, ki 
preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in vsip izkopanega materiala (z zagatnimi 
stenami, razpiranjem ali ureditvijo brežin pod kotom notranjega trenja zemljine). Ob zgornjem 
robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm širokega prostega pasu (prostora), na katerem ni 
dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti. Izkop kakor tudi razpiranje 
brežin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in statičnih izračunih pod 
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neposrednim vodstvom vodje posameznih del. Ob tem je potrebno upoštevati tudi možnost 
vdora vode in povečanega tlaka v izkopanih stenah ali zagatah. Ob površinah, po katerih se 
odvija promet, mora biti zavarovanje in stabilnost brežin predhodno dokazana z upoštevanjem 
pričakovane obtežbe. 
 
Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2 metrov in imajo brežine urejene pod kotom večjim 
od 45° (bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno 
ograjo. 
 
Opaž za razpiranje bočnih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena. Za 
razpiranje bočnih strani izkopov je potrebno uporabljati les oziroma drug material ter opremo 
ustrezne trdnosti in velikosti. Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (klini, okovje, 
vijaki, žeblji, žica in podobno) morajo ustrezati standardom. Prazen prostor med opažem in 
bočno stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi. Opaž se mora po celotni dolžini izkopa 
prilegati dnu izkopa. Odstranitev opažev ob zasipanju izkopa je potrebno opraviti po navodilu 
in pod nadzorstvom vodje posameznih del. Če bi odstranjevanje opaža lahko povzročilo 
nevarnost za delavce, je potrebno opaž pustiti v izkopu. 
 
Za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa globljega od 100 cm, morajo biti 
zagotovljene lestve ustrezne dolžine, tako da sega držalo za roke najmanj 100 cm nad robove 
izkopa. Lestve iz prvega odstavka te točke lahko nadomestijo tudi ustrezne stopnice ali rampe, 
če je na ta način poskrbljeno za varno gibanje delavcev tudi med padavinami. Pred začetkom 
del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, mrazu ali topitvi snega in ledu, 
mora vodja posameznih del (zemeljskih del) opraviti pregled izkopa in po potrebi ustrezno 
ukrepati (za zavarovanje pred zruški bočnih strani izkopa). 
 
Poti in rampe za odvažanje materiala iz izkopa morajo ustrezati trdnosti terena in 
karakteristikam transportnih vozil. Njihov nagib ne sme presegati 40%. Nakladanje materiala z 
nakladalnikom ali drugim mehaničnim sredstvom na tovorno vozilo preko njegove kabine ni 
dovoljeno, če kabina ni zavarovana pred mehanskimi poškodbami. 
 
Materiala, potrebnega za gradnjo in montažna dela v izkopih (temelji, kanali, inštalacijski vodi, 
rovi in pod.), ni dovoljeno odlagati na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrušil oziroma 
predstavljal nevarnost za delavce v izkopu. Za spuščanje materiala v izkope je potrebno 
uporabljati naprave (žlebove, lijake) ali transportna sredstva, ki so primerna vrsti, obliki in masi 
materiala. Spuščanje težjih gradbenih elementov se lahko opravlja samo z ustrezno delovno 
opremo in z delavci, ki so vajeni takega dela, pod nadzorstvom vodje posameznih del 
(inštalaterskih, tesarskih...). 
 
Izkop s pomočjo miniranja - v primeru skalnatega terena se izvaja izkop, ki je kombiniran z 
miniranjem. Vsa dela v povezavi z miniranjem lahko izvaja samo usposobljena oseba - miner. 
Miner in odgovorna oseba ocenita vplive na okolico in ustrezno zavarujeta in označita gradbišče. 
 
Rušitvena dela in demontaže 
V primeru rušenja ali demontaže objekta ali njegovega dela mora biti, ne glede na način rušenja 
(ročno, s stroji ali z miniranjem), predhodno izdelan program del in varnostni načrt. 
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Na objektu, ki je predviden za rušenje, mora biti pred začetkom del izključena električna 
napetost in izvedeni vsi zavarovalni ukrepi. 
 
Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so 
usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom 
vodje posameznih (rušitvenih) del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme za 
varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme. 
 
Pred začetkom rušenja je potrebno ogroženo območje ograditi z varovalno ograjo ali ga na drug 
ustrezen način zavarovati. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati dokler rušenje ni 
končano. 
 
Ročno rušenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol.  
 
Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred sprostitvijo zvez z odvijačenjem, 
žaganjem, avtogenim rezanjem ali na drug način zanesljivo podprti ali obešeni tako, da po 
sprostitvi zvez ne morejo ogrožati varnosti delavcev. 
 
Demontirane grede, nosilce in druge težke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno 
odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuščanje oziroma odmetavanje 
elementov in materiala z objekta je prepovedano.  
 
Pri rušenju posameznih delov ali celotnega gradbenega objekta z miniranjem je potrebno 
upoštevati predpise o ravnanju z eksplozivnimi sredstvi in miniranju. 
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3.6 DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VEČJA NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN 
ZDRAVJE DELAVCEV TER DOLOČITEV POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME 

 
Izkop jarkov za kable in jam za transformatorsko postajo: 
Delavec, ki upravlja delovni stroj z zaščitno kabino ne potrebuje posebne varovalne opreme, 
zadostuje delovna obleka in delovni čevlji. Vsi ostali delavci morajo imeti čelado, zaščitne 
rokavice, delovno obleko in zaščitne čevlje. 
 
 
Dela pri montaži transformatorske postaje: 
Vsi delavci, ki sodelujejo pri montaži transformatorske postaje morajo imeti čelado, zaščitne 
rokavice, delovno obleko in zaščitne čevlje. 
 
Ker je delovišče na prostem, mora biti na gradbišču vedno avtomobil v katerem je zadostna 
količina kompletov osebne varovalne opreme: 
 

• dežni plašči, 

• gumijasti škornji, 

• varnostne čelade, 

• zaščitna očala, 

• varnostni pasovi, 

• glušniki ali čepi 

• zaščitne obleke. 
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3.7 SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI AKTIVNOSTMI V 
NEPOSREDNI BLIŽINI GRADBIŠČA 

 
1. Zaradi navedenih del začasni izklopi, ki bi prekinili dobavo električne energije industrijskim 

odjemalcem, niso predvideni. V primeru potrebe po odklopu vodov, ki bi prekinili dobavo 
električne energije podjetjem, katerih poslovanje je odvisno od napajanja z električno 
energijo, se je z njimi potrebno uskladiti glede termina izklopa.  

 
2. Pred začetkom del je potrebno zagotoviti natančne načrte inštalacij posameznih komunalnih 

vodov, izvesti zakoličbo in zagotoviti nadzor v času del v njihovi bližini. Upoštevati je 
potrebno veljavne predpise in projektne pogoje pri približevanju in križanju energetskih 
kablovodov z drugimi komunalnimi vodi.  

 
3. Trasa predvidenih kablovodov 20 kV poteka na območju Vrbja v Žalcu. Potrebna bo večkratna 

vožnja in hoja ob robu lokalne ceste. Na cestah bodo polovične ali kratkotrajne popolne 
zapore prometa. Pridobiti je potrebno dovoljenje tangiranih podjetij, katerih poslovanje je 
vezano na to cesto in se dogovoriti za izvedbo zapor. 
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3.8 TERMINSKI PLAN – NAČRTOVANO ZAPOREDJE/ISTOČASNOST, ROKI ZA IZVEDBO DEL Z 
VARNOSTNIMI UKREPI 

 
Terminski plan bo izdelal izvajalec del po uskladitvi z investitorjem in se priloži k temu 
varnostnemu načrtu, (Priloga). 
 
 
  



ELEKTRO CELJE d.d. TP Vrbje Hopslandija in električni vodi  

  

Elaborat_Varnostni načrt Stran 3.25/27 

 

3.9 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
Predstavnik investitorja mora s posameznimi izvajalci del skleniti medsebojni PISNI SPORAZUM 
(priloga III), s katerim so določeni skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na 
gradbišču/delovišču. Pisni sporazum je sestavni del varnostnega načrta. Na gradbišču so vodje 
del ali posamezni delovodje dolžni delavce seznaniti s programom ukrepov, tehnologijo dela in 
ukrepi ter navodili za varno izvajanje del. 
Delo na gradbišču je dovoljeno samo delavcem, ki so ustrezno opremljeni z osebno varovalno 
opremo za izvajanje določenih del. 
 
Delo na delovišču se ne sme začeti dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega 
načrta ter uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih deloviščih (Ur. list 
RS št. 83/05).  
Glavni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovišču so: 
 

• izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 

• imenovanje koordinatorja na gradbišču v fazi priprave in fazi izvedbe, 

• omejitev vstopa na gradbišče, izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje 
varnostne čelade, prepoved vstopa nezaposlenim na gradbišče, 

• ureditev dostopov in poti ter zavarovanje proti okolici, 

• nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči – torbe v vozilih, opremljene tako, 
kot je predpisano za omarice prve pomoči, 

• namestitev gasilnika S9 na prah na gradbišče, namestitev gasilnikov S9 na prah na 
vozilih, 

• opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del in ustrezna 
namestitev in zagotovitev varovalne opreme, 

• opravljanje ustreznih pregledov lestve, ročnega orodja in pripomočkov,  

• dovoz vode na gradbišče, 

• odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji 

• zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višine 
 
  



ELEKTRO CELJE d.d. TP Vrbje Hopslandija in električni vodi  

  

Elaborat_Varnostni načrt Stran 3.26/27 

 

3.10 OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O POTEKU 
POSAMEZNIH FAZ DEL  

 
Vsak vodja del na gradbišču se mora pred začetkom del seznaniti z varnostnim načrtom in 
varnostnimi navodili ter se o nejasnostih pogovoriti s koordinatorjem. 
O pomanjkljivostih oziroma hujših kršitvah v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel varnosti 
in zdravja pri delu, mora vodja del seznaniti druge vodje del in obvesti koordinatorja. 
 
V času izvajanja del se na gradbišču hrani naslednja dokumentacija iz varnosti in zdravja pri delu: 

• varnostni načrt, 

• navodila za varno delo z delovno opremo, 

• ostalo projektno in montažno dokumentacijo, 

• spisek nevarnih snovi z varnostnimi listi 

• dokumenti za varno delo skladno s varnostnimi pravili za delo na elektroenergetskih 
postrojih: 

- delovni program, 
- delovni nalog, 
- dovoljenje za delo, 
- obvestilo o prenehanju dela, 
- depeša (fonogram). 
 

Neposredni vodja del - delovodja je dolžan varstvene ukrepe pri organizaciji dela na gradbišču 
dosledno upoštevati. Ta določila veljajo tudi za dela, ki niso dobesedno navedena, vendar se 
vseeno pojavljajo pri delu na tem gradbišču. 
Delavce je treba pred razporeditvijo na delovno mesto poučiti o varnem načinu dela in o 
nevarnostih, ki jim grozijo pri določenem delu.  
Vsi delavci, ki opravljajo delo v bližini naprav pod napetostjo morajo biti seznanjeni z varnim 
načinom opravljanja del ter podpisati izjavo o seznanitvi (Varnostna pravila za začasno 
zaposlene osebe na elektroenergetskih postrojih – priloga IV). 
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3.11 GRADBIŠČNI RED (IZVLEČEK UKREPOV IN PRAVIL ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI NA 
GRADBIŠČU) 

 
Gradbiščni red (priloga VII) mora biti izobešen na vidnih mestih na vseh vhodih na gradbišče in 
v prostorih, kjer se zadržujejo delavci. 
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3.12 POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV 
ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBIŠČU 

 

zap. št. naziv vrednost 

1. Izdelava varnostnega načrta 1.200,00 € 
2. Stroški koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave 

projekta in fazi izvajanja projekta 
 

270,00 € 
3. Ureditev skladišča materiala 210,00 € 
4. Zavarovanje gradbišča proti okolici, ureditev dostopov, poti 1.250,00 € 
5. Izvedba označitev na gradbišču, postavitev gradbiščnih tabel, 

opozorilnih znakov 
1.100,00 € 

6. Električna energija, voda 100,00 € 
7. Oprema za nudenje prve pomoči 100,00 € 
8. Gasilni aparat 150,00 € 
9. Pregledi in namestitev delovne in varovalne opreme 100,00 € 

10. Osebna varovalna oprema 200,00 € 
11. Odstranitev odpadkov (pooblaščeno podjetje) 100,00 € 
12. Druga nepredvidena dela 50,00 € 

 SKUPAJ 4.830,00 € 

 DDV 22% 1062,06 € 

 SKUPAJ 5.892,06 € 
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4. RISBE 

 

1. Shema ureditve gradbišča, M 1:1000  
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5. PRILOGE 

 
 
Priloga I – predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi varnostnega načrta 
 
Priloga II – dovoljenje za požarno nevarna dela, 
 
Priloga III – pisni sporazum 
 
Priloga IV – varnostna navodila 
a) Varnostna navodila za začasno zaposleno osebje na elektroenergetskih postrojih 
b) Varnostna navodila za obiskovalce v elektroenergetskih postrojih 
 
Priloga V – gradbiščna tabla 
 
Priloga VI – terminski plan 
 
Priloga VII – gradbiščni red 
 

 



 

 

PRILOGA I – PREDPISI, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI IZDELAVI VARNOSTNEGA NAČRTA  
 
Pri izdelavi varnostnega načrta so bili upoštevani vsi varnostni ukrepi in normativi, kot izhaja iz pregleda 

navedenih predpisov: 

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) 

2. Zakon o graditvi objektov, ZGO-1 – UPB1 (Ur. l. RS, št. 110/02, 102/04, 126/07, 108/09, 57/12)  

3. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, 

83/2005) 

4. Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 09/11, 83/12) 

5. Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11, 101/11) 

6. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah  (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) 

7. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, (Ur. list RS, št. 12/13, 39/13) 

8. Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 110/03, 16/08, 09/11) 

9. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)  

10. Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09) 

11. Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08, 58/09, 36/10) 

12. Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12) 

13. Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09) 

14. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) 

15. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11) 

16. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS, št. 35/05, 54/07, 88/08) 

17. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, 

št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10) 

18. Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 79/99, 101/05, 41/09, 97/10) 

19. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99, 

39/05) 

20. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur. l. RS, št. 73/05) 

21. Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št. 29/05, 23/06, 76/11) 

22. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04) 

23. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 17/06, 

18/06) 

24. Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05, 34/10)  

25. Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08) 

26. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/02, 124/06) 

27. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/06) 

28. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS, št. 29/92) 

29. Požarni red 

30. Varnostna pravila za delo na elektroenergetskih postrojih (2. izdaja, november 2008) 

31. Varstvena pravila za gradbeno – montažna dela (1. izdaja, december 2006) 

32. Izjava o varnosti 



 

 

PRILOGA II - DOVOLJENJE ZA POŽARNO NEVARNA DELA 



 

 

PRILOGA III – PISNI SPORAZUM  

 
 
 

P I S N I S P O R A Z U M št.: ________ 
 

o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z določili 39. člena Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) na elektroenergetskem objektu: 
 

Vpiši naziv EE objekta, postroja, naprave 
Vpiši naziv vrste dela 
Vpiši čas trajanja del 

 
med naslednjimi izvajalci del: 
 

1. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
 

2. Napiši naslov izvajalca del 
 
 
 
NAMEN SPORAZUMA 
 

1. člen 
 

Zahteve pisnega sporazuma se izvajajo na osnovi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 
43/2011), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS 
št. 83/2005), Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS št. 29/1992) in drugih 
predpisov ter določa: 
 

I. Pravice in obveznosti delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnega delovnega okolja in 
varnih delovnih razmer na skupnem delovišču. 
 

II. Pooblaščene osebe za zagotavljanje usklajenega izvajanja varnostnih ukrepov. 
 

 
III. Splošne skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti 

(PV) ter ravnanja z okoljem (SRO) na skupnem delovišču. 
 

IV. Končne določbe. 
 
 

I. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV, KI SO ODGOVORNI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVNEGA 
OKOLJA IN VARNIH DELOVNIH RAZMER NA SKUPNEM DELOVIŠČU 
 

2. člen 
 

Delavci, ki izvajajo, vodijo ali nadzorujejo dela ter ostale osebe, ki so kakorkoli povezane z opravljanjem del 
in nalog na navedenem elektroenergetskem objektu, morajo izvajati predpisane varnostne ukrepe in 
zagotoviti varne delovne razmere v skladu z določili Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka (Ur. list RS št. 29/1992). 

 
 
 



 

 

3. člen 
 

Odgovorna oseba podjetja Elektro Celje, d.d. (EC) za izvedbo del in predajo varnostnega načrta za naveden 
elektroenergetski objekt je: 
 

Vpiši ime in priimek odgovorne osebe za izvedbo del 
 
Pooblaščena oseba podjetja EC za poučitev delavcev izvajalca z dokumentom NA.64.796 Varnostna navodila 
za začasno zaposlene osebe v EE postrojih za naveden elektroenergetski objekt je: 
 

Vpiši ime in priimek pooblaščene osebe za poučitev delavcev z varnostnimi navodili 
 
Odgovorna oseba podjetja EC za izvedbo del uvede knjigo ukrepov za varno delo in v skladu z zahtevami 4. 
člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 
83/2005). Z dokumentom OB.64.738 Odločba o imenovanju koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi 
izvajanja projekta je imenovan koordinator v fazi izvajanja del: 
 

Vpiši ime in priimek koordinatorja v fazi izvajanja del 
 

 
4. člen 

 
Predstavnik izvajalca del, ki je odgovoren za vodenje del na delovišču je: 
 

Vpiši ime in priimek odgovorne osebe predstavnika izvajalca del 
 
Izvajalec del, ki izvaja dela s podizvajalci je odgovoren za izvajanje predpisanih varnostnih ukrepov in 
zagotavljanja varnega delovnega okolja teh delavcev. 
Odgovorne osebe izvajalcev del morajo po potrebi poskrbeti za izvedbo posebnih varnostnih ukrepov za 
svoje področje dela, ki ga opravljajo. 
 

 
5. člen 

 
Neposreden nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov s strani podjetja EC za naveden elektroenergetski 
objekt in izvedbo predpisanih varnostnih ukrepov v dokumentih za varno delo bo izvajal: 
 

Vpiši ime in priimek pooblaščene osebe za neposreden nadzor 
 

 
6. člen 

 
Vodje delovnih skupin izvajalca del in njihovi namestniki so: 
 
Vodja delovne skupine:    Vpiši ime in priimek vodje delovne skupine 
 
Namestnik vodje delovne skupine:  Vpiši ime in priimek namestnika vodje delovne skupine 
 
Vodja del posamezne delovne skupine je zadolžen za izvedbo splošnih ter posebnih varnostnih ukrepov, ki so 
potrebni za izvajanje varnega dela skupine. 
Pisni dokument "Dovoljenje za delo" prejme vodja delovne skupine pred pričetkom del. Po končanem delu 
vodja delovne skupine preda pisno "Obvestilo o prenehanju dela". 
 
 
 



 

 

II. POOBLAŠČENE OSEBE ZA ZAGOTAVLJANJE USKLAJENEGA IZVAJANJA VARNOSTNIH UKREPOV 
 

 
7. člen 

 
Pooblaščena oseba podjetja Elektro Celje, d.d., ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in zdravja na skupnem delovišču je: 
 

Vpiši ime in priimek pooblaščene osebe, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov 
 

 
8. člen 

 
Pooblaščena oseba izvajalca del za izvajanje varnostnih in drugih ukrepov na delovišču je: 
 

Vpiši ime in priimek pooblaščene osebe izvajalca del za izvajanje ukrepov 
 

 
9. člen 

 
Pooblaščena oseba mora vršiti občasni nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov, ki zagotavljajo varno delo 
na skupnem delovišču. 
V primeru neizvajanja predhodno predvidenih ukrepov, mora delo ustaviti in prepovedati nadaljnje 
opravljanje dela, dokler se ti ukrepi ne izvedejo. O vsaki ustavitvi dela mora obvestiti predstavnike vseh 
udeležencev tega sporazuma. 
 
 
 
III. SPLOŠNI SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (VZD), POŽARNE 
VARNOSTI (PV), TER RAVNANJA Z OKOLJEM (SRO) NA SKUPNEM DELOVIŠČU 
 

 
10. člen 

 
Splošni ukrepi veljajo za vse izvajalce del na delovišču. Varnostna pravila in navodila ter posebni skupni ukrepi 
so določeni v varnostnem načrtu. 
Vse stikalne manipulacije na elektroenergetskih postrojih in vzpostavitev breznapetostnega stanja naprav 
lahko izvaja pooblaščena oseba podjetja EC, ki je določena v dokumentih za varno delo. 
 

 
11. člen 

 
Če se dela izvajajo v elektroenergetskem postroju ali objektu visoke napetosti, mora biti delovišče  označeno 
in zavarovano z opozorilno vrvico in opozorilnimi tablicami. Ograditev delovišča se izvede na vseh krajih, kjer 
se dela izvajajo v bližini naprav, ki so pod napetostjo. 
Pri tovrstni označitvi skupnega delovišča mora podjetje Elektro Celje, d.d. v navedenem elektroenergetskem 
objektu zagotoviti stalni neposredni nadzor ob prisotnosti osebe izvajalca del. 
 

 
12. člen 

 
Pooblaščena oseba podjetja EC v/na navedenem elektroenergetskem objektu mora z NA.64.796 Varnostnimi 
navodili za začasno zaposlene osebe v EE postrojih poučiti izvajalca del, katerega delavci podpišejo pisne 
izjave, da razumejo vsebino navedenih navodil in se zavedajo zahtev naročnika. 



 

 

Odgovorna oseba naročnika vodi Evidenčni list pogodbenih izvajalcev, podizvajalcev – kooperantov, ki je 
priloga pisnemu sporazumu. Evidenčni list mora izpolniti pred pričetkom dela ter ga potrebi sprotno 
dopolnjevati. 
Odgovorna oseba izvajalca del pred pričetkom dela izpolni Evidenčni list pogodbenega izvajalca del, ga po 
potrebi sprotno dopolnjuje in ga posreduje odgovorni osebi EC za izvedbo del. 
 

 
13. člen 

 
V primeru, da pri delu nehoten dotik delov naprav, ki so pod napetostjo, ni mogoče preprečiti, je potrebno 
predhodno obvestiti odgovorno osebo podjetja Elektro Celje, d.d. za izvedbo del, da zagotovi vzpostavitev 
breznapetostnega stanja teh naprav. 
 

 
14. člen 

 
Z mehaniziranimi delovnimi pripravami, ki se uporabljajo na skupnem delovišču, se lahko v bližini naprav, ki 
so pod napetostjo, izvajajo dela samo pod neposrednim nadzorom odgovorne osebe izvajalca del (6. člen) in 
prisotnosti pooblaščene osebe za neposreden nadzor (5. člen). 
Pri delih morajo biti mehanizirane delovne priprave postavljene tako, da z nobenim možnim manevrom ne 
morejo deli stroja priti v bližino naprav, ki so pod napetostjo na razdaljo, ki je manjša od varnostne razdalje. 
 

 
15. člen 

 
Delavci, ki so med delom izpostavljeni posameznim nevarnostim in škodljivostim, morajo imeti na  razpolago 
ter pravilno in namensko uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo ter sredstva in opremo za varno 
delo. 
 
 
 
IV. KONČNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 
V primeru vsake nezgode pri delu ali nevarnega dogodka mora odgovorna oseba za izvedbo del takoj obvestiti 
Službo za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost v Elektro Celje, d.d.. 
O vsaki težji, smrtni ali kolektivni nezgodi pri delu in o vsakem nevarnem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil 
varnost, zdravje ali življenje delavcev, je potrebno obvestiti odgovorno osebo za izvedbo del ter Službo za 
varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost v Elektro Celje, d.d.. 
Mesto vsake težje, smrtne ali kolektivne nezgode pri delu in vsakega nevarnega pojava mora do prihoda 
pristojnih služb ostati zavarovano in nespremenjeno. O vsaki težji, smrtni ali kolektivni nesreči in o vsakem 
nevarnem pojavu se opravi raziskava. 
 

 
17. člen 

 
V primeru, da se s tem pisnim sporazumom ne more doseči popolnega varnega izvajanja del z vidika varnosti 
pri delu, je potrebno za posamezne primere izdelati posebne varnostne ukrepe v sodelovanju s Službo za 
varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost v Elektro Celje, d.d. ali koordinatorjem v fazi izvajanja del 
 

 
 
 

18. člen 



 

 

 
Odgovorna oseba podjetja EC za izvedbo del pouči izvajalca del z zahtevami sistema ravnanja z okoljem (SRO), 
da jih izvajalec del razume in se zaveda zahtev SRO naročnika, politike ravnanja z okoljem, okoljskih vidikov 
in možnih vplivov na okolje pri izvajanju del, vloge in odgovornosti pri ravnanju SRO ter morebitne posledice 
v primeru neupoštevanja postopkov SRO in navodil. 
 

 
19. člen 

 
Odgovorna oseba podjetja EC za izvedbo del pouči izvajalca del z zahtevami varstva pred požarom, zahtev 
požarnega reda in navodil za posameznike, da jih izvajalec del razume in se zaveda zahtev naročnika. Za vsa 
dela, pri katerih je zaradi požarno nevarnih snovi ali narave dela povečana nevarnost za nastanek požara, 
odgovorna oseba podjetja EC za izvedbo del izda dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del. 
 

 
20. člen 

 
Pisni sporazum s prilogo je sklenjen v enem izvodu, ki ga prejme naročnik. Podpisan skeniran izvod pisnega 
sporazuma prejme vsak od izvajalcev - podpisnikov in Služba za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost 
v Elektro Celje, d.d.. 
 
S sporazumom so seznanjeni, se z njim strinjajo in s podpisom potrdijo: 
 

• Odgovorna oseba EC za izvedbo del (3. člen):  Ime in priimek ter podpis 
 

• Odgovorna oseba izvajalca del (4. člen):  Ime in priimek ter podpis 
 

• Pooblaščena oseba EC (7. člen):   Ime in priimek ter podpis 
 

• Pooblaščena oseba izvajalca del (8. člen):  Ime in priimek ter podpis 
 

 
V Vpiši kraj podpisa , dne Vpiši datum podpisa 
 
 
IZVAJALEC DEL:         INVESTITOR: 
Vpiši odgovorno osebo izvajalca               Predsednik uprave 

          mag. Boris Kupec 
 
 
Priloga: 

• Evidenčni list pogodbenih izvajalcev, podizvajalcev – kooperantov 
 
 
Dostavljeno: 

• 1x naročnik - investitor 

• 1x izvajalec (skeniran izvod) 

• 1x Služba za VZD ter PV (skeniran izvod) 
 

 
 



 

 

PRILOGA IV – VARNOSTNA NAVODILA 

 
 



 

 

 
 



 

 

PRILOGA V - GRADBIŠČNA TABLA 
 

 
 



 

 

PRILOGA VI – TERMINSKI PLAN 

 
 

GRADBIŠČE: 

 
 

 
OPOMBA 

VRSTA DELA NEVARNOST VARNOSTNI UKREP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  

Prijava gradbišča     
inšpekciji dela 

  
                                                               

Količenje in identifikacija  
komunalnih vodov 

  
                                

Ureditev in zavarovanje    
gradbišča 

Mehanska 
Osebna varovalna  
oprema 

                                

Ureditev prostorov za  
deponijo materiala 

Mehanska 
Osebna varovalna  
oprema 

                                                               

Izkop jarkov  
Mehanska, padec v 
globino, zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                               

Izdelava vrtine in podbojev 
Mehanska, padec v 
globino, zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                               

Izkop za temelj TP 
Mehanska, padec v 
globino, zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                               

Izdelava podloge za postavitev TP         
Mehanska, padec v 
globino, zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                               

Postavitev TP 
Mehanska, padec v 
globino, zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                               

Položitev kablov v zemljo in v 
kabelsko kanalizacijo 

Mehanska, padec,  Položitev kablov v 
kabelsko kanalizacijo 

                                

Zasip jarkov in planiranje   
terena 

Mehanska, padec,  
zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                

 
                                                                                                    SESTAVIL:                                                                             DATUM: 



 

 

 
 

GRADBIŠČE: 

 
 

 
OPOMBA 

VRSTA DELA NEVARNOST VARNOSTNI UKREP 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   

Ureditev in zavarovanje    
gradbišča 

Mehanska 
Osebna varovalna  
oprema 

                                

Polaganje kablov v TP Mehanska, padec,  Polaganje kablov v 
TP 

                                

Opremljanje TP z električno 
opremo 

Mehanska, padec Osebna varovalna  
                                

Izdelava kabelskih spojk 
 Mehanska, padec,  
 zasutje 

 Osebna varovalna  
 oprema 

                                

Izdelava končnikov 
Mehanska, padec,  
zasutje 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                  

Priključitev novih kablov 
Mehanska, udar  
el. toka 

Osebna varovalna  
oprema 

                                                  

Umik gradbišča in   
vzpostavitev prvotnega  
stanja 

Mehanska 
Osebna varovalna  
oprema 

                                

Preizkus kablov in  
druge  meritve 

Mehanska, udar   
el. toka 

Osebna varovalna  
oprema 

                                

Demontaža SN/NN omrežja  
Mehanska, udar   
el. toka 

Osebna varovalna  
oprema 

                                

Tehnični pregled in  
priklop 

                                    

 
                                                                                                    SESTAVIL:                                                                             DATUM: 



 

 

PRILOGA VII – GRADBIŠČNI RED 
 

GRADBIŠČNI RED 
1. VSTOP NA GRADBIŠČE 

 

- Vstop na gradbišče je dovoljen na označenih mestih samo zaposlenim delavcem, oziroma osebam 
z določeno delovno nalogo. 

- Nezaposlene osebe se lahko zadržujejo na območju gradbišča samo v spremstvu vodje gradbišča. 

2. VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA 

 

 
 

 
 

- Za zagotovitev varnosti na gradbišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje delo z vso 
pazljivostjo tako, da s svojim delom ne ogroža svojega življenja in zdravja kot tudi 
svojih sodelavcev. 

- Na gradbišču je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, ki jo ima delodajalec 
predpisano v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Uporaba varnostne čelade je obvezna 
na območju gradbišča.  

- Delavec mora biti psihofizično sposoben za opravljanje svojega dela. Na delo mora 
prihajati spočit in trezen, med delovnim časom je prepovedano uživanje alkoholnih 
pijač in drugih narkotičnih sredstev. 

- Delavec sme opravljati le delo, ki mu je bilo odrejeno. Delavci se ne smejo nahajati v 
nevarnem območju delovnih strojev, če niso pooblaščeni za izvajanje določenih del. 

- Za rokovanje in skladiščenje nevarnih snovi so odgovorni za to pooblaščeni delavci. 
Vsaka nevarna snov mora imeti priložen varnostni list.  

 

 

 

3. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH 

 

 

- Pred pričetkom dela mora delavec preveriti, če je delovna oprema v brezhibnem stanju. 

- Vsako okvaro na delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj prijaviti 
neposrednemu vodji. Prijaviti mora tudi vsak drug pojav, ki lahko ogrozi življenje in zdravje 
delavcev. 

- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodju. 
Delovno mesto lahko zapusti, ko je delovna oprema v izklopljenem stanju. 

- Med obratovanjem naprav je prepovedano vsako poseganje v naprave. Prepovedano je tudi 
odstranjevanje varnostnih naprav na delovni opremi. 

- Če prihaja do motenj na javnih prometnih površinah, je izvajalec del odgovoren za postavitev 
prometnih znakov in signalizacije. Transportne poti morajo biti proste. 

4. V PRIMERU DELOVNE NEZGODE, PRVA POMOČ, POŽAR IN REŠEVANJE 

 
 

 

- Vsako, tudi najmanjšo poškodbo pri delu, tudi če ni potreben obisk pri zdravniku, mora delavec 
takoj javiti svojemu neposrednemu vodji, ki mora vpisati dogodek v knjigo ukrepov za varno delo.  

- Kraj poškodbe pri delu se mora zavarovati, ničesar spreminjati ali menjati, dokler nesreča ni 
raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomoči ponesrečencu ter izvrševanje drugih ukrepov, 
da ne bi prišlo do nadaljnje nesreče. Po potrebi pokličemo reševalce. Oprema za nudenje prve 
pomoči se mora nahajati na gradbišču. 

- Dolžnost vsakega zaposlenega je, da začetni požar pogasi s priročnimi gasilnimi sredstvi, če to ni 
mogoče je potrebno poklicati center za obveščanje. 

5. UKREPI PO ZAKLJUČKU DELA  

  

  

- Na gradbišču se mora vzdrževati red. Dostopi do gradbišča in delovne opreme morajo biti prosti 
in ustrezno označeni. Ne smejo biti založene z gradbenim in drugim materialom.  

- Po končanem delu izklopi vse porabnike električne energije.  

- Osebno varovalno opremo in oblačila odlagamo na zato določenem mestu oz. v garderobno 
omarico. Delavec je dolžan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in čisto, v njegovi 
odsotnosti pa zaklenjeno. 

- Po končanem delovniku se gradbišče zapusti pospravljeno in urejeno, tako da ni nevarnosti za 
okolico. Ključe gradbišča ima vodja gradbišča oz. druga odgovorna oseba. 

6. POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE  
CENTER ZA OBVEŠČANJE: 
GASILCI: 
REŠEVALCI: 

112 
112 
112 

POLICIJA: 
SLUŽBA ZA VZD IN PV: 
VODJA GRADBIŠČA: 

113 
03/ 839 24 30 
……………………………………… 

 


