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1. SPLOSNO

Za investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za objekt: CELOVITA UREDITEV
OBMOCJA NA ZAHODNI STRANI 08 SEMPETER V SAVINJSKI DOLINL.

Predmet projekta je:

- Dostopna cesta ter parkirne povréine z odvodnjavanjem

- Cestna razsvetijava

2. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA
21 Lokacijski podatki

Seznam tangiranih parcel za gradnjo:

CESTNO OMREZJE S PARKIRNIMI POVRSINAMI IN ODVODNJAVANJEM
k.0. Sempeter v Savinjski dolini: 428/4, 428/8, 429/3, 430/2 in 1141/1:

CESTNA RAZSVETLJAVA
k.0. Sempeter v Savinjski dolini: 428/8 in 430/2;

2.2 Namembnost gradnje

Predvidena je rekonstrukcija dela obstojece dostopne ceste JP 992066 ter dvoriséa na zahodu OS

Sempeter v Savinjski dolini.

3. VELIKOST OBJEKTA
3.1 Cestno omrezje in parkirne povrsine in odvodnjavanje

Dostopna cesta (P1-P7) L=94.43m
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4. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA

4.1 Cestno omrezje z odvodnjavanjem in cestno razsvetljavo

Vrsta in pomen ceste

vvvvv

vvvvv

prikljucni radiji. Od tu poteka cesta proti severu. V profilu P2 se levo izvede individualni prikljutek preko
pogloblienega robnika. Med P2 in P3 je na desni strani predvidenih 8 na levi pa 5 parkimih mest za
osebna vozila, Za P3 se izvede prehod za peSce. Med P3 in P5 se na levi strani izvede navezava na
obstoje¢ asfalt (Pred P4 - dostop do dveh stanovanjskih objektov, za P4 - navezava na JP 992066).
Potek glavne prometne (prednostne) smeri se predvidi proti oli, saj se preostali del JP 992066 zakljugi
kot slepa ulica in sluZi le kot dostop do transformatorske postaje in za dostavo. Med P5 in P6 se na
desni strani izvede 7 parkimih mest za osebna vozila. Na levi strani se izvedeta 2 parkiran mesta za
osebna vozila ter eno parkimo mesto rezervirano za invalide. Od P6 dalie se na novo uredi

odvodnjavanje dvoris¢a. Obstojece betonske rampe na vhodih se ohranijo.
Parkiri$Ca za osebna vozila so dimenzije 2,75 x 5,00 m.

Trasirni elementi ceste

Horizontalni elementi frase ceste so: prema, radij desno R=14.00 m, prema.
Vertikalni potek trase

Trasa dostopne ceste sledi obstojeemu terenu.

VzdolZni nagib ceste znasa od -0.978 % do 3.975%.

Preéni sklon

Precni nagib vozi$ca je enostranski in zna$a do 2.5 %.
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Preéni prerez dostopne ceste:

- Travna bankina 0,50 m
- Hodnik za pesce 1,50 m
- Pravokotna parkirisCa 500 m
- Varnostni pas 0,50 m
- Voziste 2x2,50m 500m
- Vamostni pas 0,50 m
- Pravokotna parkiri¢a 500m
- Hodnik za pece 1,50 m
- Travna hankina 0,50 m

SKUPAJ 20,0 m

Opis projektnih resitev cestnega omrezja

Preddela
Obmodje ureditve poteka po obstojeci cesti ter delno po zelenici.
Od preddel je predvidena zakolicba precnih profilov ceste, zakolitha obstojecih komunalnih vodov,

posek drevja ter priprava gradbiséa.

Spodnji ustroj- zemeljska dela

Na trasi se izvedejo vsi potrebni izkopi do planuma. Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu
3 - 4% proti drenaZi.

Brezine nasipov so minimalne in humusirane, oblikovane v naklonu 1:2.

Spodnji ustroj predstavlja kamnita greda v minimalni debelini 35 cm.

Izvajalec del mora na planumu kamnite grede dosegati EV2>80MN/m2, zbitost 98%.

Humusiranje brezin se izvede v debelini 15 cm ter poseje s travnim semenom.

Zgornji ustroj
Na posameznih planumih mora izvajalec dosedi naslednje vrednosti:

- Na planumu kamnite grede EV2 > 80MN/m2, zbitost 98%
- Na planumu tampona EV2 > 100MN/m2, EV2/EV1<2,2, zbitost 98%

Vozis&e ter parkiriS¢a na obmocju ureditve se izvede v sestavi:
- 4eom AC8surf B50/70 A4
- 6cm AC 16 base B 50/70 A4
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25 cm tamponski droblienec D 32, Ev22100 Mpa
- 35 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-100 mm, Ev2=80 Mpa
- geotekstil natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 v obmogju zaglinjenih temeljnih tal

- planum temeljih tal Ev2230 Mpa

Hodnik za pesce se izvede v sestavi:
- 5cm AC 8surf B 70/100 A5
25 cm tamponski droblienec D 32, Ev2=80 Mpa
- 25 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpomega kamnitega mat. 0-100 mm Ev2260 Mpa

- Geotekstil — natezna trdnost nad 16-18 kN/m2 v obmocju zaglinjenih temeljnih tal

Hodniki za peSce so obrobljeni na strani vozi$alparkirista z dvignjenim betonskim robnikom 15/25 cm,

na zaledni strani pa s pogreznjenim betonskim robnikom 8/20 cm.

Prometna signalizacija in oprema

Prometna oprema in signalizacija sta projektirana v skladu s pravilniki.

Meteorna kanalizacija in odvodnjavanje

Padavinska voda iz utrjenih povr$in se preko vzdolZnih in preénih padcev vodi v peskolove z vioki pod
robnikom DN 500, peskolove z LTZ reSetko ter linijski resetki, ki posredujejo vodo naprej v ponikalnice
DN 1000.

Ponikanje meteornih vod
Za obmocje je bilo izdelano geoloSko-geomehansko poroCilo. Glede na razmere se za ponikanje

meteornih vod izbere ponikanje preko to¢kovnih ponikalnic (AB DN 1000).

Skladno s porocilom je izdelan izratun za ponikalnice. Izradun in vgradnja ponikalnic je razvidna iz

prilog.

Pred izvedbo ponikalnic si mora izkop obvezno ogledati odgovorni geomehanik.
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Polaganje cevovoda - kanalizacija

Zemeljska dela

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za izvedbo drenaZe in kanalizacie je
predviden Sirok izkop. Globina polaganja kanalizacije znasa do 1.50 m glede na predvideno in obstojeto
ureditev.

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vréi v
sfojih 30 cm, zbitost zasipa mora zna3ati 95 % po SPP (asfaltne povrsine) 0z. 92 % po SPP zelenice.

Zbitost materiala v coni cevovoda {30 cm nad temenom cevi) mora znasati 97 % po SPP.

Vsa zemeliska dela se izvaiajo pod nadzorom geomehanika!

Posteljica in obsip

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na pesc¢eno postelico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad

temenom cevi (0-16 mm drobljenec). V primeru globin <1.00 m (teme cevi) se cev polno obbetonira.

Zbitost obsipa mora znasati 97% po SPP. Cevi iz peskolovov se obbetonirajo z betonom C12/15 v

debelini 10 cm.

Cevi
Za izvedbo odvednjavanja so predvidene enoslojne PVC cevi SN8 DN 160 — DN 200.
Za odvodnjavanje planuma se predvidijo drenazne cevi PE DD d110 in DK d160 (kot npr. Stidren).

Peskolovi
Peskolovi z vtokom pod robnikom so predvideni BC DN 500 z min. usedalnikom 0,50 m in LTZ

pokrovom, nosilnosti 125 kN {nepovozne povrsine).
Peskolovi z LTZ resetko so BC DN 500 z min. usedalnikom 0,50 m in LTZ resetko 400x400 mm,

nosilnosti 400 kN (povozne povrsine).

Jaski
Pokrovi obstojecih jaskov fekalnega kanala, ki se bodo po preureditvi nahajali v povoznih povréinah se

zamenjajo s samonivelacijskimi pokrovi LTZ 400 kN.
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Ponikovalnica

Ponikalnica za meteorno kanalizacijo se izvede iz tipskih AB elementov DN 1000 z LTZ pokrovom DN
600, nosilnosti 125kN. Globina ponikalnice je predvidena 3,0 m. Spodniji del ponikalnice (1.0 m) se
izvede s perforirano AB cevjo. V ponikalnico se vodijo izklju¢no padavinske vode iz ureditve in drenazne

vode iz planuma.

3. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS &t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeligjo na

ustrezno deponijo.

Del humusa se bo uporabil za humusiranje breZin. Visek pa bo odpeljan na ustrezno deponijo.

6. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S SMERNICAMI IN MNENJI
6.1 Telekom Slovenije

Na obmocju predvidene ureditve poteka obstojeCe TK omrezje. Posamezne glavne kablovode in TK
prikljucke je potrebno pred gradnjo doloCiti z mikro zakolicbo na poziv investitorja oz. izvajalca. Na
mestu, Kjer bodo obstojei TK kabli ovirali ureditev ceste je le-te potrebno za$¢ititi skladno s prifoZzenim
detajlom (PVC cev DN 110 oz. DN 125) ali jih prestaviti, Trase obstojecih vodov ter zascita le-teh so

razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeliav. Vsi izkopi v varovalnem pasu TK kablovodov se

morajo izvajati roéno.

- Vsadela v zvezi z zasCito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehniCnih reditev in projekfov, zakoliche, izvedba del in dokumentiranje
izvedenih del) na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih Telekoma
Slovenije.

- Stroski ogleda, izdelave projekta zasCite in prestavitve TK omrezja, zakolithe, zasCite in
prestavitve TK omrezja ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor
tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

- Investitor je po zakljucku del ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega

dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravijalcu TK omreZja naroditi kvalitativni pregled
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izvedenih del prestavitve oz. zaSCite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o

izpolnjenih pogojih.

6.2  Vodovod - kanalizacija JKP ZALEC

Na obmocju ureditve se nahaja obstoje¢ vodovod NL DN 150 ter fekalni kanal PVC DN 250. Pokrovi
jaskov se viSinsko prifagodijo predvideni niveleti. V povozni powrsini se pokrovi nadomestijo s

samonivelacijskimi.

Vsa dela, ki tangirajo obstojece vodovodno ter kanalizacijsko omreZje se morajo izvajati pod nadzorom

upravljalca (zakoliCha, nadzor).

6.3  Adriaplin

|z situacije komunalnih naprav je razviden potek obstojetega plinovoda.

Odmiki pri krizanju znadajo min. 40 cm, oziroma > 0.20 cm z izvedeno za§gito plinovoda (Pravilnik o
tehnicnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do

vkfjucno 5 bar Ur L. RS 26/02 in 54/02) odnosno 60 cm svetli odmik pri vzporednem poteku.

Niveletni potek predvidene ureditve sledi obstoje¢i niveleti. V varovalnem pasu obstojecega plinovoda,
ki znasa 5 m na vsako stran, se lahko dela opravijiajo samo pod nadzorom upravijalca plinovoda. Vsi

izkopi v varnostnem pasu plinovoda morajo biti iziemno pazljivi z roénim odkopom v bliZini plinovoda.

Vsi objekti (peskolovi, revizijski jaski, temelji javne razsvetljave) so izven varnostnega odmika 1.00 m od

osi plinovoda.

Cez plinovodno omreZje izven utrjenih povrin ni dovolien transport za tezka vozila brez dodatne zasgite

in dovolienja upravljalca plinovodnega omrezja.

Najmanj 10 dni pred zaCetkom izvajanja gradbenih del je potrebno sporogiti koncesionarju oziroma
njegovemu pooblas¢encu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo kontakino telefonsko

Stevilko ter predvideni datum pri¢etka del.
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Pri koncesionarju oz. njegovem pooblaséencu je potrebno naroditi zakolitho tras obstojetega
plinovodnega omreZja in prikljuckov ter nadzor upravijalca omrezja pri delih v vamostnem pasu
plinovodov vsaj 7 dni pred zacetkom izvajanja gradbenih del.

Vsi stroski s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. investitorja bremenijo tudi morebitni stroski, ki bi
nastali zaradi poskodb na plinovodu med gradnjo ali bi bili ugotovijeni naknadno med obratovanjem ali

vzdrzevanjem plinovoda.

Pred izvedbo je potrebno doloiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih

za$¢ititi skladno z navodili upravljaica.

6.4  Elektro Celje

Na obmocju predvidene ureditve ne poteka nadzemno in podzemno elektro omreZje.

Najmanj 8 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov
izvrSilo zakolicbo vseh obstojetih podzemnih elektroenergetskin vodov, ki morebiti potekajo na

obravnavanem obmocju.

|Izkopi v blizini elektricnih podzemnih vodov so dovoljeni samo roéni in pod nadzorom upravijalca.

Na mestih, kjer se bo z gradnjo posegalo v obstojeCe NN podzemne vode 0.4 kV je potrebno vode
mehansko zaScititi oz. poloZziti v Mapitel cevi d160 mm in obbetonirati {zascita obstoje¢ih NN elektro
kablov je razvidna iz situacije komunainih naprav in napeljav). Kabelska kanalizacija mora segati $e 0.5
m na vsako stran od roba cestiSca oz. ploCnika v zelenico. Obstojeci NN podzemni vodi lahko potekajo

vzporedno od roba cestidta oz. ploénika 0.6 m in poloZeni v zascitne cevi Mapitel d160 mm:.

Vsa krizanja morajo biti geodetsko posneta in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti na Elektro
Celie, dd. .

Po kongani gradnji mora znasati svetli razmik od najvisjega dela kabelske kanalizacije do nivelete teren
0.8m.
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Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega
bremenijo investitorja predmetnih del. Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upo$tevati
veljavne varnostne in tehnicne predpise. Zaradi fega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih
delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manj$o od 3.00 m.

Vsa dela v blizini elekiriénih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s

strani pooblasCenega predstavnika Elektro Celja, d.d..

6.5 DRSV

Padavinska voda iz utrjenih povr§in se preko vzdolznih in pregnih padcev vodi v peskolove z vtoki pod
rabnikom DN 500, peskolove z LTZ redetko ter finijski redetki, ki posredujejo vodo naprej v ponikalnice
DN 1000.

Za obmogje je bilo izdelano geolodko-geomehansko porodilo — GEOLOSKO POROCILO O MOZNOSTI
ODVAJANJA METEORNE VIODE NA OBMOCJU UREDITVE PARKIRISCA OB OSNOVNI $OLI V
SEMPETRU V SAVINJSKI DOLINI (Geologko storitve Jaka Zibrat s.p., arh. t.: geol. por. Sempeter-08
VII/2022). Glede na razmere se za ponikanje meteomih vod izbere ponikanje preko toékovnih
ponikalnic (AB DN 1000).

Skladno s koeficientom prepustnosti zemijine iz porocila je izdelan izratun za ponikalnice. Izratun se je
izvedel za ponikanje meteornih vod iz posameznih povrsin, ki gravitirajo na posamezno ponikalnico. Pri
15 minutnem nalivu s povratno dobo 5 let (223 If(s*ha)) izraCunamo, da lahko posamezna ponikalnica s
premerom DN 1000 zadrZi in ponikne padavinsko vodo iz povrsine velikosti 500 m2. Na podlagi
prispevnih povrsin se je nato doloCilo potrebno Stevilo ponikalnic. lzratun in vgradnja ponikalnic je

razvidna iz prilog.

Med gradnjo ni dovolieno odlagati gradbenega, rusitvenega in izkopanega materiala na vodna ali
priobalna zemijisCa, na brezine in v pretoéne profile vodotokov, na poplavno ogrozena obmodja, na
nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja. Po konéani gradnji je
potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih

deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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6.6 Plinovodi d.o.o.

Na obmocju predvidene ureditve poteka obstojeC plinovod P252B DN 150. Med profiloma P5 in P6
predvidena dostopna cesta precka plinovod.

Za preckanie plinovoda je izdelan PZ| naért s podrogja strojni$tva-nacrt zascite plinovoda, &t. 40/7-22, ki

ie sestavni del dokumentaciie {v prilogi).

- Podatki o obstojecih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga
vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. ¢lenom Pravilnika o vsebini in naginu vodenja zbirke podatkov
o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, §t. 9/04, 7/18 — ZEN-A in 33/19 - ZEN-B) oz. 27. ¢lenom
Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. list RS &t 77/2010 in 61/17 — ZAID) in v druzbi Plinovodi d.0.0.
(Sluzba za investicije). Podatki o nacrtovanih plinovodih so dostopni na Plinovodi d.0.0. (Sluzba za
investicije};

- Pri obdelavi pre¢kanja plinovoda s komunalnimi vodi se uposteva najmanj 0.5 m prostega odmika.
Komunalne vode, kot so javna razsvetljava, elekiro in TK kabli se na mestu preckanja poloZi v zascitno
cev dolZine najmanj 3.00 m na vsako stran plinovoda. Prosti odmik med jadkom in prenosnim
plinovodom ne sme biti manj$i od 2.5 m. Pri morebitnem preckanju kanalizacije nad plinovodom se
med revizijskima jaskoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije. V slucaju poteka kanalizacije in
drugih vodov pod plinovodom se v projekiu obdela zasita plinovoda (posedanje materiala, zasGita
izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten izkopa);

- Za primer preckanja ali vzporednega poteka katodno zasCitenega plinovoda z elektricnimi kabli, ki bi
imeli kovinski oplet ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi se predvidi zasCitne ukrepe {npr. meriino
mesto za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po koncanih delih) oz. se utemelji, zakaj
le ti niso potrebni (npr. potek v elektro kabelski kanalizaciji). Morebitni ozemljitveni sistem se mora
zakljuciti najmanj 3 m od plinovoda, ali pa biti v tem obsegu izoliran {uvleCen v izolativno zascitno cev);

- Predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakolicba plinovoda, roéni izvajanje
zemeljskih del, nadzor poobladcenega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.0., statiéno utrjevanje nasipa
brez dinamicnih obremenitev);

- Pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje in njenih
stebrickov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno uposteva najmanj 2,5 m
odmika od plinovoda;

- Poseganje v varovalni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi d.o.0. ni dovoljeno;

- Najmanj 10 dni pred priCetkom del mora investitor Plinovodom d.o.c. predioZiti pisno prijfavo del,
narociti nadzor in zakolicbo ter sporoCiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodiji del. Investitor oz.

izvajalci morajo dostaviti Plinovodom d.o.0. - Sluzba gradnje v potrditev nacrt ureditve gradbiséa, iz
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katerega bodo razvidne tudi transportne poti ob in preko plinovoda zaradi prepreditve poskodovanja
plinovoda;

- Pred pricetkom aktivnosti se z lokatorjem zakoli¢i poloZaj in globino plinovoda. Zakolicho plinovoda
izvede pooblasceni predstavnik Plinovoda d.o.0., zakoliCena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu trajanja
del.

- Utrjevanje tampona za gradnjo prometnih povrsin nad plinovodom (najmanj 3 m na vsako stran) je
dovoljenc le statiéno brez vibracij;

- Preko plinovoda ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih
prehodih v dogovoru s paoblad&enim predstavnikom upravijavea plinovoda.

- V2 x 5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavijanje
zaCasnih gradbenih objektov;

- ZasCito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloZzenem in s
strani druzbe Plinovodi d.o.0. potrjenem projektu.

- Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani poobladéenca druzbe
Plinovodi d.0.0. pisno potrjeno, da je izolacija nepoSkodovana, oz. da je morebitna poskodba sanirana,
Ce se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poSkodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih
sestavin.

- Po koncanih delih se druzbi Plinovodi d.o.0. dostavi naért in opis izvedenega stanja s prosnjo za izdajo
pisne izjave 0z. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in zahtev njegovega

nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehni¢nimi pogoji, predpisi in standardi.
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IZRACUN PONIKALNIC

VHODN! PODATKI:

lokacija vgradnje Celje

prispevna povriina p= 0.05 ha

Cas trajanja naliva tr= 15 min

pogostost naliva n= 0.2 n

padavinski odtok q'= 223 I/s/ha

koeficient prepustnosti zemljine Kf= 0.1 cm/s geolosko porodilo
tip podlage asfalt

koeficient odtoka p= 0.9

IZRACUN PONIKALNIC:




2. NACRT JAVNE INFRASTRUKTURE

| 5. | GRAFICNI PRIKAZI

1. Lokacijski prikazi:

1.1

Katastrska situacija

Tehniéni prikazi:

2.1
2.2
23
24
25
2.6.1
26.2
2.7
2.8

AT
A2

o O

F1
F2

Pregledna situacija

Situacija kemunalnih naprav in napeljav
Gradbena situacija z zakolicbo
Prometna in ureditvena situacija
Vzdolzni profil ceste

Pre¢ni profili P1 — P4

Preéni profili P5 — P7

KarakteristiCni profil

Situacija odvodnjavanja z zakoli¢bo

Detajli:
Detajl polaganja PVC cevi
Detajl obbetoniranja PVC cevi
Detajl peskolova z vtokom pod robnikom
Detajl peskolova z LTZ reetko
Detajt krizanja TK in elektro kablovodov
Detajl krizanja in priblizevanja plinovodu

Detajl poglobljenih robnikov, izvedba prehoda s ploénika na cesto
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M 1:2500

M 1:200

M 1:200

M 1:200

M 1:250/100
M 1:100

M 1100

M 1:50
M1:200

Detajl pogloblienih robnikov, izvedba priklju¢ka preko pogloblienega robnika

Detajl ponikalnice
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