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2/1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

OSNOVNI PODATKI O GRADNIJI

Naziv gradnje:

Kratek opis gradnje:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

St. projekta:

Strokovno podrocje nacrta:
Stevilka naérta:
Datum izdelave:

Ime in priimek pooblascenega inZenirja:
Identifikacijska Stevilka:

Podpis pooblas¢enega inZenirja:

Projektant:
Naslov:

Vodja projekta:
Identifikacija Stevilka:

Podpis vodje projekta:
Odgovorna oseba projektanta:

Podpis odgovorne osebe projektanta:
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Zalec - zahod

Obnovi se krizis¢i in cesto med njima z vsemi
potrebnimi plocniki in parkiris¢i.
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PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

1989/23

2 — nacrt gradbenistva — nadrt ceste
1989-C/23
marec 2023

Beno Kocevar, kom. InZ.
I1ZS G-9085

KONO-B d.o.o.
Grabloviceva ulica 30, 1000 Ljubljana

Beno Kocevar, kom.inz.

1Z5G-9085 | [ I
BENC HOCEVAR

i/ koptn2.
," G-20865

|
Miha Kocevar




KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

2/1.2 VSEBINA NACRTA

2/1.1
2/1.2
2/1.3
2/1.3.1
2/1.3.2
2/1.4
2/1.5
2/1.5.1
2/1.5.2
2/1.5.3
2/1.5.4
2/1.5.5
2/1.5.6
2/1.5.7
2/1.5.8
2/1.5.9
2/1.6

Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu
Vsebina nacrta

Tehniéni opisi in izracuni

Tehnic¢no porocilo

Zakolicbene tocke

Projektantski popis s predizmerami in stroSkovno oceno

Risbe

Pregledna situacija M 1:500
Situacija obstojecega stanja M 1:100
Gradbena situacija M 1:100
Situacija prometne ureditve M 1:100
Zakoli¢bena situacija z viSinsko ureditivijo M 1:100
Vzdolzni profil — cesta G M 1:250/100
Precni profili P1-P10 M 1:200
Normalni precni profil NPP A-A M 1:40
Situacija meteorne odvodnje M 1:100
Detajli

1. Stik stare in nove vozis¢ne konstrukcije

2. Betonski robnik 15/25 cm

3. Betonski robnik 10/25 cm

4. Cestni poziralnik @500 mm iz betonskih cevi @50 cm z vtokom pod robnikom

5. Cestni poziralnik z LTZ resetko 400/400 mm iz betonskih cevi $50 cm

6. Polaganje PVC cevi polno obbetoniranje

7. Prikljucitev PVC cevi na obstojec revizijski jasek

8. Postavitev prometnih znakov — ob hodniku za pesce

9. Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije, opreme in oznacb na voziscu
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2/1.3 TEHNICNI OPISI IN 1ZRACUNI
2/1.3.1  TEHNICNO POROCILO

1 Splosno

Investitor Obcina Zalec namerava na obmo¢&ju OPPN Zalec - zahod, zaradi predvidene novogradnje
vrtca Zalec zahod obnoviti cesto vzdol? zahodne strani novo grajenega vrtca. Bolj natanéno Zeli

vvvvvv

OPPN) ter vozis¢e s pripadajoc¢im hodnikom za peSce in kolesarsko stezo med omenjenima
krizis¢ema.

Glavni dostop do obmocja je omogocen preko obstojeCe ceste Gotoveljska cesta (Sifra odseka:
490611).

aufiae

Slika 1: Obmocdje obdelave (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zalec; 5.4.202

2 Projektne osnove

Pri izdelavi PZI dokumentacije je upoStevana naslednja veljavna zakonska regulativa:

- Posnetek obstojecega stanja

- Arhitekturna podloga PZI 166/22 — Vrtec Zalec

- PZI projekt $t. 1965/22 — novogradnja kriZis¢a in povezovalne poti

- Kataster obstojecih komunalnih vodov

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni
list RS, $t. 36/18 in 51/18 — popr.)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, $t. 7/12)

- Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, 5t. 91/05, 26/06 in 109/10 — ZCes-1)

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste, (Uradni list RS, $t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)

- Pravilnik o prometni signalizaciji, (Uradni list RS, §t. 99/15 in 46/17)


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0256
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1071
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
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3 Analiza obstojecega stanja terena in cest

Trenutno je na obravnavanem obmodju izvedena lokalna cesta 490693 (oznaka po OPPN cesta F),
lokalna cesta 490692 (oznaka po OPPN cesta G) in lokalna cesta 490691 (oznaka po OPPN cesta J).
Obstojeca cesta nima urejene ustrezne horizontalne in vertikalne signalizacije ter plo¢nika.

4 Opis projektne resitve

Na obravnavanem obmocdju je predvidena gradnja celotne prometne infrastrukture, ki je razvidna iz
priloZenih situacij v poglavju risbe

Nova cestna mreZa uposteva obstoje¢e prometnice in prikljucke in se navezuje na lokalno cestno
omrezje, tako da je uposStevan horizontalen in vertikalen potek tras.

OPOMBA: Na obravnavanem obmocju gradnje poteka vzporedno z nacrtovanjem

vvvvv

vvvvv

predvidene obnove prikazano Se obmocje novogradnje, ki ni predmet tega projekta!

4.1 Prometna ureditev

Na obravnavanem obmocju gradnje v tem PZI se obnovi kriZiSCi in vozisce s pripadajo¢im hodnikom za

povezovalne poti (novogradnja ni predmet tega projekta in je obdelana v posebnem projektu st.
1965/22, marec 2023) se niveleta obravnavanega obmodja navezuje na slednji projekt.

Na obmocju obstojecega vozis¢a predvidevamo, da je sestava voziS¢ne konstrukcije zadovoljiva oz.
ustrezna, zato se na vecini obmodja, kjer so Ze asfaltne povrsine lahko ob potrditvi geomehanika izvede
odstranitev obstojeCega asfalta in del tampona skupno v debelini min.cca. 40 cm. Ustreznost
obstojeCega material v vozis¢ni konstrukciji potrdi geomehanik na licu mesta, ¢e slednji ni ustrezen se
ga izkoplje do globine 80 cm oz. v debelini predvidene vozis¢ne konstrukcije na obravnavanem
obomocju. Obstoje¢ izkopan material se lahko ob potrditvi geomehanika uporabi za nasipavanje
povezovalne poti oz. ceste. Ustreznost obstojece vozis¢ne konstrukncije (greda, tampon) mora potrditi
geomehanik na licu mesta z usemi potrebnimi meritvami.

Cesta P (P1-P10)

Obmocje ceste v tem projektu se nahaja med precnimi profili P1 in P10 in predstavlja del lokalne ceste
490692 (cesta G po OPPN), ki poteka vzdol? novo grajenega vrtca Zalec — zahod. Cesta se zaradi samih
navezav in kasnejSe morebitne Siritve obmocja v vecji meri prilega obstoje¢emu terenu in ni kaksnih
nekoliko manj. Cesta je dvosmerna. Obroba vozis¢a se izvede z dvignjenim betonskim cestnim
robnikom 15/25 cm. Na obmocju klanéin se robnik pogrezne za nemoteno prehajanje pescev in
kolesartjev. Rob hodnika za pesce se obrobi z betonskim robnikom 10/25 cm. Odvodnjavanje se uredis
cestnim pozirlanikom z vtokom pod robnikom in cestnimi poziralniki z konkavno resetko namescenih v
asfaltni muldi Sirine 50 cm (globina mulde 5 cm).

Obmocje je opremljeno z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo kot je prikazano v
prometno tehnicni situaciji med risbami.

4.1.1 Vzdolzni in precni potek vozisca ter karakteristicni prerez

VzdolZni potek ceste se minimalno spremeni, tako da zados¢a minimalnim projektnim padcem. Precni
profili se prilagodijo skladno z veljavno zakonodajo. Minimalni vzdolZni nagib ceste v tem projektu
znasa 0,5%, medtem ko precni sklon znasa 2,5% na vozis¢u in 2,0% na hodniku za pesce ter kolesarski
stezi. Cesta je dvosmerna. Hodnik za pesce in kolesarska steza sta od vozis¢a lo¢ena z dvignjenim
cestnim betonskim robnikom 15/25 cm. Rob plocnika je obrobljen z betonskim robnikom 10/25 cm.



Normalni precni profil NPP A.-A. (cesta):
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Hodnik za pesce 1,50 m
Kolesarska steza 1,00 m
Varovalni pas (ozelenel) 1,50 m
Dvosmerno vozisce 5,00-6,00 m
Varovalni pas (ozelenel oz. asfaltiran) 1,50 m
Kolesarska steza 1,00 m
Hodnik za peSce 1,50 m

SKUPAIJ

13,00-14,00 m

Normalni precni profil NPP B.-B. (ob vzdolZznem parkiranju):

Hodnik za pesce 1,50 m
Kolesarska steza 1,50 m
VzdolZno parkirisce 2,00+0,50 m
Dvosmerno vozisée 5,00 m
Varovalni pas (ozelenel oz. asfaltiran) 1,50 m
Hodnik za pesce 1,70 m
SKUPAIJ 13,70 m

4.1.2 Mirujoci promet
Na obravnavanem obmocju je predvidenih Sest (6) vzdolinih parkiriS¢ oznake 5356 na zahodni
strani ceste gledano od ceste J proti cesti F. Sirina slednjih je 2,00 m in dolZine 5,50 m.

4.2 Preglednost in pregledno polje

Na mestu predvidenega uvoza je zagotovljena ustrezna preglednost za varno odvijanje prometa.

Preglednost je zagotovljena skladno s pravilnikom »Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, St.
91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)« in »Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni
list RS, $t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)«.

Oddaljenost od roba GPS: 3 m
Omejitev hitrosti: 50 km/h
DolzZina preglednosti za osebna in tovorna vozila: 45 m

Pri nacrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in obcasne), razen prometne
signalizacije, locirane izven polja preglednosti.

5 Pogaji in faznost izvedbe (promet med gradnjo)

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbisca in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

- Stalna dostopnost vseh dovozov v ¢asu gradnje,

- izvajanje ukrepov za izvajanje varstva pri delu,

- izvajanje ukrepov za zascito zraka (prah, dim),

- izvajanje ukrepov za zascito komunalnih naprav,

- projektantski nadzor,

- geotehnicni nadzor,

- nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav,

- zaScita in varovanje gradbisca pred nepooblas¢enimi osebami,
- oprema gradbisca v skladu s pravilniki,
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- ustrezna zacasna prometna ureditev — obvozi,
- varovanje okoliskih rastlin in Zivali in
- minimalno povisanje hrupa na gradbiscu.

6 Opis konstrukcijskih elementov trase

6.1 Preddela

Dela povezana s preddeli v obmocju obdelave zajemajo:

- Geodetska dela,
- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, zacasni objekti, odSkodnine)
- Predhodna dela za popravilo objektov

6.2 Geodetska dela

V obmodju obdelave je potrebno zakoliCiti nove osi projektiranih cest, vse prec¢ne osi projektiranih
vzdolinih osi ter obstojeCe komunalne koridorje. Zakoliciti je potrebno tudi vse revizijske in vtocne
jaske z vis§inami LTZ pokrovov oziroma resetk.

6.3 Ostala preddela

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z varovanjem gradbis¢a — gradbene jame in
ureditev oziroma omejitev prometa. GradbiS¢e mora biti ustrezno zavarovano.

6.4 Zemeljska dela in temeljenje

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:

- lzkopi,

- planum temeljnih tal,

- nasipi, zasipi, klini, posteljica,

- breZine in zelenice in

- prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

6.5 Planum temeljnih tal

Na mestih celotne vozis¢ne konstrukcije, kolesarske steze ter hodnika za pesce je potrebno ustrezno
izravnati in utrditi planum temeljnih tal. Na planumu temeljnih tal pod kamnito posteljico je zahtevana
nosilnost 20 MPa. Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi vozis¢na
konstrukcija oziroma izvaja gradnja nasipa. Naklon planuma temeljnih tal naj bo minimalno 4%.

Pri gradnji je potrebno upostevati dolocila navedena v tem tehnicnem porocilu, ki so podana v
poglavju VOZISCNA KONSTRUKCUA.

6.6  Spodniji ustroj — kamnita posteljica

Kamnito posteljico se izvaja v Sirokem izkopu, pri ¢emer naj se naredi nagib enak precnemu in
vzdolZnemu nagibu vozi$ca in sme odstopati od nacrtovanega nagiba + 0,4% absolutne vrednosti tako,
da bo prepreéeno zastajanje vode. Nato se uvalja nasipni kamniti material (NKM 0/125) z najvedjim
zrnom do 125 mm. Kamnit material mora biti zmrzlinsko odporen. Debelina te plasti naj bo v
predpisani debelini, kot je navedeno med sestavami in ne sme odstopati od nacrtovane kote vec kot
20 mm.

Kamniti material se vgrajujejo po slojih debeline 20-30 cm s sprotnim uvaljanjem. Nosilnost doseZena
na planumu kamnite posteljice mora znasati E,, > 80 MN/m? oz. Eyq > 40 MN/m?,
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6.7  Zgorniji ustroj
Na obmocdju voznih povrsin ni bila izvedena geomehanska raziskava.

Pred pricetkom vgradnje zgornjega ustroja je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor, ki bo na licu
mestu potrdil predlagano konstrukcijo ceste, ¢e so opisane razmere drugacne od dejanskega stanja na
terenu.

Planum zgornjega ustroja se formira na splanirani in utrjeni kamniti posteljici. Planum zgornjega
ustroja se izvede po projektiranem padcu. To¢nost izdelave planuma nevezane nosilne in obrabne
plasti ne sme odstopati od nacrtovane kote ve¢ kot +10 mm oz. — 15 mm. Nagib planuma mora biti
enak pre¢nemu in vzdolznemu nagibu voziséa in sme odstopati od nadrtovanega najve¢ +0,4%
absolutne vrednosti nagiba.

Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca je treba uvaljati do EV2min=80
MN/m?2. Po uvaljanju mora izkazovati gostoto f = 98 % po standardnem Proctorjevem preizkusu.

Na tako pripravljeno podlago se lahko izvede zaklju¢na plast (asfaltna prevleka).

Asfaltne plasti
Asfaltne povozne povrsine:

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. To€nost izdelave ravnosti planuma mora
znasati £ 1,0 cm (4 m lata) in maksimalno visinsko odstopanje + 10 mm. Absolutna vrednost nagiba
vozis¢a mora biti enak pre¢nemu in vzdolinemu nagibu vozis¢a. Nagib sme odstopati od predpisane
viSine planuma, vendar ne sme biti vecji od na¢rtovanega nagiba za absolutno + 0,4 %.

Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Tocnost izdelave ravnosti planuma
mora znasati < 0,6 cm (4m lata) in maksimalno visinsko odstopanje +10,0 mm. Absolutna vrednost
nagiba vozis¢a mora biti enak pre¢nemu in vzdolznemu nagibu voziS¢a. Nagib sme odstopati od
predpisane viSine planuma, vendar ne sme biti vecji od nacrtovanega nagiba za absolutno + 0,4 %.

Kjer so dovoljene velike hitrosti voZnje in je vzdolZni nagib manjsi od 0,5%, pre¢ni nagib pa manjsi od
1,5% je lahko precni nagib do 0,2% vecji od nacrtovanega.

Ce so opisane razmere drugaéne od dejanskega stanja na terenu je potrebno zagotoviti
geomehanski nadzor, ki bo na licu mesta podal ustrezno resitev in o tem obvestiti projektanta!

Kakovost materiala

Material v kamniti posteljici mora biti odporen na ucinke zmrzali.

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 7

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-8

- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do 8

- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023

- SIST 1035 in SIST 1043

- Splosni in posebnih tehnic¢nih pogojih

- TSC 06.300/06.410, Tehnicnih specifikacijah za javne ceste — Smernicah in tehni¢nih pogojih za
graditev asfaltnih plasti
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Nosilne plasti

Pri vgradnji nosilnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:
- TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;

- TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;
- TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato.

Obrabne plasti

Pri vgradnji obrabnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:

- TSC 06.411, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;

- TSC 06.414, 2005, Vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti, liti asfalti;

- TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne previeke;

- TSC 06.530, :2009, Projektiranje dimenzioniranje novih cementnobetonskih vozis¢nih
konstrukcij.

6.8 Karakteristicni precni prerezi vozis¢ne konstrukcije

SESTAVA C1-VOzZISCE:

AC 11 surf B50/70, A3 (zrna Z2) obrabno | 4,00 cm
zaporna plast

AC 22 base B50/70, A3 (zrna Z4) bitumenska | 6,00 cm

nosilna plast

TD 0/32 — tamponski drobljenec 30,00 cm
NKM 0/125 — kamnita greda 40,00 cm
Lo&ilni geosintetik (200 g/m?) /
Skupaj: 80,00 cm

SESTAVA C2-HODNIK ZA PESCE IN KOLESARSKA STEZA:

AC 11 surf B50/70, A3 (zrna Z2) obrabno | 5,00 cm
zaporna plast

TD 0/32 — tamponski drobljenec 30,00 cm
NKM 0/125 — kamnita greda 40,00 cm
Loc¢ilni geosintetik (200 g/m?) /

Skupaj: 75,00 cm

SESTAVA C3-ZELENICA:

Humusna zemljina 20,00 cm

Nasutje pescene zemlje ali zemljine iz izkopa | 20,00 — 30,00 cm

Skupaj: 40,00 -50,00 cm
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6.9 Robni elementi vozisca

Betonski cestni robni element je standardnih dimenzij 15/25/100 cm, poloZen v beton C16/20. Prav
tako je betonski robni element 10/25/100 cm poloZen v beton C16/20. Lokacija vgradnje betonskih
cestnih robnikov je razvidna iz gradbene situacije in priloZenih detajlov.

6.9.1 Varovalni elementi ob voziscih
Varovalni elementi ob vozis€u niso potrebni.

6.9.2 Bankine
Na obmocju niso predvidene nove bankine. V primeru poseganja v obmocje se obmocje po koncanih
delih vzpostavi v prvotno stanje.

6.9.3 BreZine

V karakteristi¢nih prerezih so prikazane koncne breZine. lzvede se navezavo na obstojece stanje.
Humus se po potrebi zagotovi s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven obmocja
gradnje ¢im manj, kakor tudi vpliva na bliznje rastline in okolje. Minimalna debelina humusa mora biti
20 cm.

6.10 Odvodnjavanje

Na obmocju obdelave je Ze obstojeCa meteorna kanalizacija. Na to kanalizacijo se prikljuci nove
elemente (cestni poziralniki, kanalete ...) za odvodnjo padavinske vode s ceste.

Odvodnjavanje padavinske vode s ceste je urejeno preko cestnih poziralnikov (CP) z vtokom pod
robnikom in litoZelezne konkavne resetke, ki se jih vodi v obstoje¢o kanalizacijo, ki poteka v
obravnavani cesti. Globina cestnega potziralnika znasa 150 cm. ViSinska razlika med iztokom in dnom
cestnega poZiralnika mora znasati minimalno 40 cm. Pokrovi cestnih poziralnikov na plo¢niku so z
moznostjo izvedbe s polnilom (asfalt), razred nosilnosti C250 (nepovozna povrsina). Pokrovi/resetke
cestnih poziralnikov v vozis¢u so litoZelezni, razred nosilnosti D400 (povozna povrsina).

Lokacija cestnih pozZiralnikov je prikazana v situaciji meteorne odvodnje.

6.10.1 Izbira materiala cevi

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za padavinsko vodo vgradnja
vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov nazivnega togostnega razreda SN8.
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi.

Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti ustrezno
usklajevanje s projektantom.

6.10.2 Vgrajevanje kanalizacijskih cevi

Cevi je potrebno polagati v dobro utrjena temeljna tla. Kjer trasa kanala poteka pod prometnimi
povrsinami ali povrSinami, ki so blizu povoznih povrsin in kanal nima temenskega kritja vsaj 1m, je
potrebno kanal polagati v betonsko posteljico ter nato polho obbetonirati z betonom C16/20.

Posteljica in obsip cevi:

Kanalizacijske cevi se polaga na pesc¢eno posteljico frakcije 8/16 mm debeline 10 cm in nato obsuje z
enakim materialom do viSine 30 cm nad temenom cevi. V primeru neustreznega kritja se cevi polno
obbetonira z betonom C16/20.
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6.11 Prometna oprema in signalizacija

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki se nahaja v graficnem delu projektne
dokumentacije.
POKONCNA — VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Pri dolocitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upoStevati pravilnik o prometni signalizaciji in
opremi na javnih cestah (Ur. list. RS, $t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1 oz. SIST EN 12899-2.

Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz aluminijaste plocevine in na robovih ojaceni. Prometni znaki v
osvetljeni okolici morajo dosegati razred svetlobne odbojnosti RA2 na obeh straneh vozisca.

Nosilne konstrukcije (fi 64 mm) so izdelane iz jekla in zas¢itene proti koroziji s postopkom vrocega
cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm, globine minimalno 80 cm, C 16/20.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
- aluminijska plocevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija,

- jeklo, antikorozivno — zasciteno z vrocim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale,
spodnje in vezane materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom

vev v

biti razreda TDBA4.

NajbliZji rob znaka je oddaljen od zunanjega roba asfalta za 0,50 -0,75 m. Spodnji rob prometnih
znakov je na visini 1,50 m od visine roba asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pescev, in na visini
2,25 m, kjer so.

Na obmocju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve
skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Mikrolokacijo postavitve vertikalne prometne signalizacije se doloci na licu mesta.

TALNE — HORIZONTALNE OZNACBE (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Pri doloCitvi talnih oznacb je potrebno upostevati pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih
cestah (Ur. list. RS, st. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

Lastnosti materialov za oznacbe morajo biti skladne s standardom SIST EN 1436+A1 (Materiali za
oznacevanje vozisca, ...).

Barve oznacb so dolocene v prometno — tehnicni situaciji, v kolikor niso posebej dolocene veljajo
naslednje barve iz zgoraj omenjenega pravilnika:

- bela—trajne oznacbe na prometnih povrsinah

- rumena (RAL 1023)

- rumena (RAL 1003) — zacasne oznacbe

- zelena (RAL 6018) — parkirna mesta za el. vozila

- zelena (RAL 6024) — zaporne ploskve, ki se barvajo v celoti

- rdecerjavo (RAL 3011, 3001) — kolesarski pasovi, kolesarski prehodi, ...

- modra (RAL 5015) — parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje

- modra (RAL 5012) — kontrastne podlage prehodov za peSce in povrsine za pesce, ...

Sirina vzdolZnih ozna¢b na prometnih povriinah je odvisna od irine prometnega pasu, vendar ne
smejo biti Siroke manj kot 10 cm.
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Minimalni razred novih talnih oznacb mora ustrezati:

- nocna vidnost v suhih razmerah (R.):
bela—R4

rumena—R4

nocna vidnost v mokrih razmerah (Rw):
bela—RW3

rumena —RW3

dnevna vidnost v suhih razmerah (Qq):
bela—Q4

rumena—Q2

drsnost (SRT):

bela-S1

rumena—S1

- faktor svetlosti (b):

o bela-B3

o o ' o o ' oo

@)
@)

6.11.1 Talno taktilni vodilni sistemi
Talno taktilni vodilni sistemi na obravnavanem obmocju niso potrebni.

7 Ukrepi za varovanje okolja

Obmocje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zascitenega obmocja. To pomeni, da kaksnih

posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard

varovanja okolja, Zivali, ljudi in njihovega premoZenja in sicer:

- Varovanje pred emisijami hrupa,

- Varovanje povrsinskih voda in podatlnice,

- Varovanije ljudiin Zivali,

- Ravnanije in deponiranje gradbenih odpadkov

Ukrepi za varovanije pred emisijami hrupa:

- Uredba o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, 45/95 in 66/96)

- Uredba o hrupu zaradi cestnega in ZelezniSkega prometa (Uradni list RS, 45/95)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, 70/96 in 45/02)

- Pravilnik o zvo¢ni zas¢iti stavb (Uradni list RS, 14/99)

- Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradhni list RS, 5t. 49/06)

- Uredba o ocenjevanju hrupa v okolju (UL RS $t. 121/2004)

Ukrepi za varovanje podtalnice:

- Uredba o odvajanju in c¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, $t. 98/15, 76/17 in
81/19)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st. 47/05)

- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, $t. 25/09, 68/12 in 66/16)

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, $t. 66/17, 4/18 in
77/19)

MozZni ukrepi pred onesnazenjem podtalnice so:

- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice,

- Izvajanje ukrepov za zasCito podtalnice med gradnjo (mesto parkiranih strojev, mesto polnitve
rezervoarja ...),

- ureditev kanalizacije

Ukrepi za zas€ito ljudi in Zivali:

Pri gradnje je potrebno dosledno upostevati:
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- Zakon o varstvu pred poZzarom (Uradni list RS, $t. 3/07 — uradno precis¢eno besedilo, 9/11,
83/12in 61/17 - GZ)

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A, 48/12,
57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (Uradni list RS, $t. 51/06 — uradno
precis¢eno besedilo, 97/10 in 21/18 —ZNOrg)

- Povrsine predpisane za intervencijo gasilcev (DIN 14090, 2005)
Mo?Zni ukrepi za zas¢ito ljudi in Zivali so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in Zivali
- Proste evakuacijske poti
- Proste intervencijske poti
MozZni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki,
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi)
- Reciklaza Se uporabljivega materiala
8 Varnost pri delu
Z namenom uspesnega in ucinkovitega uresnievanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri
gradnji dosledno upostevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.
Pred kopanjem jame v globino vec¢jo od 1.0 m mora vodstvo gradbisca ugotoviti vrsto zemljis¢a, oz.
terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.
Pri rocnem izkopu je potrebno izvajati le te z etapnim kopanjem. Pri globinah vecjih od 2.0 m je
obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opazen izkop, mora biti konstrukcija
opiranja taksna, da jo je mozno po koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa
bi pri odstranjevanju opaZa bilo ogroZeno Zivljenje delavcev, se mora opaz pustiti v izkopu. Po kon¢anih
delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.
Ce je izkop zemlje na kraju, kjer so obstojece plinske, elektri¢ne, vodne in druge napeljave, je potrebno
na teh mestih izkop, zavarovati pred mehanskimi poskodbami (13. ¢len pravilnika o varstvu pri
gradbenem delu). Oznaditev in odkrivanje terena, kjer so obstojeCe komunalne naprave, se mora
izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno dolodita
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdrZuje ter izvajalec del. Komunalne
naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v €asu izkopa in montaznih del zavarovati tako, da se ne
poskodujejo.
Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat ve¢je moznosti
rusenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrsiti pri izvajanju teh
ukrepov. Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa
ali mosticek, ki mora biti ograjen. Za eventualni kamionski promet pa se mora napraviti posebna
rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. V izkopu globine nad 1.0 m morajo biti
vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1.5 m pa je obvezna uporaba varovalnih celad. Pri
morebitni arheoloski najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne sluzbe.

9 Zakljucek

.....

da projektna dokumentacija odstopa od dejanskega stanja na terenu, mora odgovorni vodja izvjaalca
del o tem obvestiti projektanta, ki bo podal ustrzene reSitve. Pri izvajanju gradnje mora izvajalec
upostevati vse veljavne predpise in zakone, ki zadevajo predmetni poseg, predvsem pa Zakon o
graditvi objektov, Uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih. Poleg tega mora upostevati tudi vse druge veljavne predpise in obvezne standarde na dan
izdaje razpisa in vsa navodila proizvajalca opreme.

Ljubljana, marec 2023
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2/1.3.2  ZAKOLICBENE TOCKE

Zakolicbo se izvede po prilozenem projektu v formatu .dwg
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2/1.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO



A.

Investitor:

Naziv gradnje:

Vrsta dokumentacije:

Stevilka projekta:
Datum:
REKAPITULACUA

Splosne storitve

vvvvvv

Obéina Zalec
Ulica Savinjske Cete 5
3310 Zalec

vvvvv

zahod

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo

Obnova (vzdrzevalna dela)
1989/23

marec 2023

nepredvidena dela B. (10%)

SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)

SKUPAJ z DDV

6.500,00 €
120.566,39 €
12.056,64 €

132.623,03 €
29.177,07 €

161.800,10 €




A.

vvvvv

6.500,00 €

enota kolic¢ina

znesek/ enoto

skupaj

SPLOSNO

11

Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbiscu (napisi s
podatki o naroc¢niku, izvajalcu, odg. vodji projekta, odgov. projektantu,
nadzorniku...), skladno z ZGO-1 in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiscih
ter navodili Ministrstva, vklju¢no z odstranitvijo.

kpl

1,00

200,00 €

200,00 €

1.2

Stroski izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih, s konénim porocilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi
predpisi za to podrocje.

kpl

1,00

300,00 €

300,00 €

13

Izdelava varnostnega nacrta gradbisca skladno s 4. clenom Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na premicnih gradbiscih (Skladno
z veljavnimi predpisi)

kpl

1,00

300,00 €

300,00 €

14

Nacrt organizacije gradbisca (skladno z gradbenim zakonom) in prijava
gradbisca.

kpl

1,00

300,00 €

300,00 €

1.5

Koordinacija na gradbiscu (skladno z gradbenim zakonom).

kpl

1,00

300,00 €

300,00 €

1.6

Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o
dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, t. 55/08).

kpl

1,00

1.900,00 €

1.900,00 €

1.7

Izdelava Vodilne mape (3x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna
dokumentacija za izvedbo tehni¢nega pregleda in prevzema objekta

kpl

1,00

400,00 €

400,00 €

1.8

Izdelava vodilnega nacrta PID projekt izvedenih del-PID. PID se oddaja 4x v
papirni obliki in 1x v elektr. obliki.

klp

1,00

600,00 €

600,00 €

1.9

Izdelava geodetskega nacrta izvedenega stanja ceste, ki ga predpisuje
gradbeni zakon.

klp

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

1.10

Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbiscu v skladu s predpisi,
ki obravnavajo to podrocje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premicnih gradbiscih), vkljuéno z vodenjem knjige
ukrepov.

kpl

1,00

1.000,00 €

1.000,00 €

SKUPAJ

6.500,00 €




CESTAA

PREDDELA 14.515,00 €
ZEMELJSKA DELA 28.503,66 €
VOZISCNE KONSTRUKCIJE 54.429,58 €
ODVODNJAVANJE 12.034,10 €
GRADBENO OBRTNISKA DELA 5.562,50 €
OPREMA CESTE 1.996,55 €
TUJE STORITVE 3.525,00 €

CESTA S KRIZISCI

120.566,39 €

Nepredvidena dela 10%

12.056,64 €

SKUPAJ (brez DDV)

132.623,03 €

DDV (22%)

29.177,07 €

SKUPAJ (z DDV)

161.800,10 €

vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.

- V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vklju¢no s teko¢imi
in kon¢nimi porocili posameznih strokovnjakov tekoce kontrole — meritve temeljnih tal, prevzemanje
plasti in meritve pri zemeljskih delih in zg. ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloskih pregledih itd.

- Vse kolicine v popisu so izracunane v ras¢enem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju.

- Kanalizacije in jaski morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.

gradbisc¢e mora biti popolnoma ograjeno in varno pred dostopom tretjim osebam.

- V cenah upostevati tudi fizicno zavarovanje gradbisca z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati,

dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprasanja na popis del.

- Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbisce, tako da je seznanjem z

geomehanika, ki bosta skupaj podala ustrezno resitev!

-V primeru pojava oz. dotoka talne vode v gradbenem jarku je o tem potrebno obvestiti projektanta in

- Ob gradniji upostevati projekt $t. 1965/22 (novogradnja), ki je prikazana v grafiénih prilogah!




CESTA S KRIZISCI

enota| koli¢ina | znesek/ enoto skupaj
PREDDELA
1.1 Geodetska dela
1.1.1 Postavitev in zavarovanje precnega profila ceste v ravninskem terenu kos 14,00 23,00 € 322,00 €
Dolocitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 1000
1.1.2 m? kos 84,00 3,00 € 252,00 €
Precno zavarovanje obstojecih komunalnih vodov v €asu gradnje pri gradnji
ceste in pripadajocih elementovpod obst. Komunalnimi vodi. Podpiranje z
113 lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstojecih komunalnih | kos 12,00 40,00 € 480,00 €
vodov ..., po navodilih upravljalca komunalnih vodov, ki ga predmetna
zadeva precka
1.2 Cis¢enje terena
Porusitev in odstranitev vozi$¢nih konstrukcij
1.2.1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debeline 6 do 10 cm m?! 23,00 2,50 € 57,50 €
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 - 7 cm vklju¢no z
1.2.2 nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno gradbeno m? 10,00 15,00 € 150,00 €
deponijo in placilom deponijske takse.
Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm vklju¢no z
1.2.3 nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno gradbeno m? | 749,30 15,00 € | 11.239,50 €
deponijo in pla¢ilom deponijske takse.
124 Poru§i.tev in odstr.anit'ev betonskega cestnega robnika, z nakllladanjem m 8,00 8,00 € 64,00 €
materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo.
1.3 Ostala preddela
Omejitve prometa
Zavarovanje uvoza na gradbisce na lokalni cesti z zas¢itno ograjo viSine 1,5
1.3.1 . ) ) kpl 1,00 150,00 € 150,00 €
m v ¢asu gradnje dostopnih cest
13.2 Zavarovanj.e gradbié.(:a v ¢asu gradnje ceste s popolno zaporo prometa kpl 1,00 1.300,00 € | 1.300,00 €
(potrebno je izdelati elaborat zapore ceste)
1.3.3 Izdelava elaborata zapore ceste kpl 1,00 500,00 € 500,00 €
SKUPAJ 14.515,00 €
ZEMELISKA DELA
2.1 I1zkop
211 Povrsinski izkopV plodne zenjnVIjvine -1. katfegorije - strojno z nakladanjem in m? 10,00 12,50 € 125,00 €
odvozom na zacasno gradbis¢no deponijo.
2.1.2 Siroki izkop — 3. kategorije — strojno z nakladanjem m> |1.016,77
- vezljive zemljine (ocena 40%) - odvoz na stalno gradbeno deponijo m? | 406,71 8,00€ | 3.253,66 €
- zrnate kamnine (ocena 60%) - se hrani na zacasni gradbis¢ni deponiji m® | 610,06 5,00€ [ 3.050,30€
Rocni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje,
2.1.3 kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, $irine do 1,0 m in globine do 1,5 | m? 50,84 25,00€ | 1.270,96 €
m (obmocje obstojecih komunalnih vodov) - ocena 5% izkopa!
2.2 Planum temeljnih tal
221 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. kategorije m? |1.303,46 1,15€ | 1.498,98 €
2.3 LocCilne, drenazne in filtrske plasti
231 Nabava, dobava in vgradnja geotekstilje za lo€ilno plast, Tmin = 13,5 do 15 m? |1.564,15 270€ | 422321€
kN/m
2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
241 Prevozﬂmateriala na razdaljo nad 200 do 500 m (zacasna gradbis¢na t |1.952,19 450€| 8.78488€
deponija)
242 Prevoz”materiala na razdaljo nad 5 km do 15 km (stalna gradbena ¢ 650,73 8,00€| 520585€
deponija)
243 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo v oddaljenosti do 15 ¢ 127 8,00 € 10,20 €
km
2.5 BreZine in zelenice
251 Humuziranje zelenic in breZin z valjanjem, v debelini nad 20 cm - strojno m? | 162,50 6,00 € 975,00 €
2.5.2 Dopladilo za zatravitev s semenom m? | 162,50 0,65 € 105,63 €
2. SKUPAJ 28.503,66 €




VOZISENE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti
NEVEZANE NOSILNE PLASTI
Izdelava kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice (grede)-
kamnolomska stena 0-125 mm v debelini 40 cm do zgo3¢enosti 98% po
. ; N | . )
311 procForJu, zahvteva'na nos!lvrlo§t Evd Tln: 100 MPa! Uporabi se.materla.l' m® | 610,06 8,00€ | 4.88049€
hranjen na zacasni gradbis¢ni deponiji, ki ga mora pred vgradnjo potrditi
geomehanik! V primeru, da se material izkaZe za neustreznega, je
potrebno nabaviti nov zasipni material.
Izdelava kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice (grede)-
! . oy - 600
312 kamnolf)mska stena 0 12'5 mm v debe.llnl 40 cm do zgoscen.ostl 98% po m® | 25,42 16,00 € 406,71 €
proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Nabava in dobava
novega zasipnega materiala.
313 Izdela.va nevezan.e'nosﬂne plasti enakomerr?o zrna.tega drobljenca iz m® | 243,03 16,50 € | 4.024,85¢€
kamnine v debelini 25 do 30 cm (tamponski drboljenec 0/32mm)
VEZANE ZGORNJE NOSILNE IN NOSILNOOBRABNE PLASTI Z
BITUMENSKIMI VEZIVI
314 lzdelava zgo.rrTJe nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 m? | 813,10 21,00€ | 17.075,10 €
mm v debelini 60 mm (AC 22 base B50/70, A3, zrna Z4)
3.2 Obrabne plasti
VEZANE ASFALTNO OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
321 Izdelava obrabne in zaporne.p!astl bitumenskega betona (AC 11 surf m? | 813,10 18,50 € | 15.042,35 €
B50/70, A3, zrna Z2) v debelini 40 mm
329 Izdelava obrabne in zaporne'p!astl bltumensvkéga betona (AC 11 surf m? | 327,86 19,00€ | 6.229,34¢€
B50/70, A3, zrna Z2) v debelini 50 mm - ploénik/nepovozen
VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - POVR3INSKE PREVLEKE
3.2.3 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 m? | 813,10 3,50€ | 2.845,85€
324 \(/I‘leszciszi: utrjene/odrezkane povrsine pred pobrizgom z bitumenskim m? 10,00 0,60 € 6,00 €
3.2.5 Premaz stika obstojecega in novega asfalta z bitumensko pasto m? 10,00 5,00 € 50,00 €
3.3 Robni elementi vozi$¢ in tlakovanje
ROBNIKI
331 Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz m' | 206,70 800€| 1.65360€
cementnega betona s prerezom 10/25 cm
3.3 Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz ml 31,95 12,00 € 383,40 €
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
333 Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz m' | 130,85 14,00€ | 1.831,90¢€
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
3. SKUPAJ 54.429,58 €
ODVODNJAVANIE
4.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
411 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 20 cm, v globini do 1 58 30 5800€ | 3.38140¢€
o 1,0 m. stiki so tesnjeni z gumi tesnili (PVC 200) m ’ ’ I
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C16/20, po
4.1.2 detajlu iz nacrta, premera 20 cm m? 11,08 100,00 € | 1.107,70€
4.2 Jaski
421 Dobava in izdelava cestnega poZiralnika iz polietilena, kroznega prereza s kos 9,00 310,00€ | 2.790,00 €
premerom 50 cm, globokegado 1,5 m
422 Dob.lava |tn vigzdllt’\(lev pokrova iz duktilne litine za poZiralnik ob robniku, z kos 7,00 140,00 € 980,00 €
nosilnostjo
423 Dobava in vgraditev vbocene resetke iz duktilne litine kvadratnega prereza kos 2,00 185,00 € 370,00 €

s stranico 400 mm, z nosilnostjo 400 kN




4.3 Ostala dela za odvodnjavanje in dela na kanalizaciji
Izdelava konkavne asfaltne mulde Sirine 50 cm, globina 5 cm vklju¢no z
43.1 navezavo na vtocne resetke in niveliranjem padca. Sestava mulde enaka m* 37,00 15,00 € 555,00 €
kot sestava vozisca!
Navezava na obstoje¢o meteorno kanalizacijo vklju¢no z vsem potrebnim
4.3.2 drobnim materialom, obdelavo robov, obbetoniranjem navezave z kos 3,00 300,00 € 900,00 €
betonom C16/20.
Vzpostavitev ¢rpalnega jaska za pre€rpavanje morebitne padavinske vode
433 med izvedbo. Vkljuceni vsi stroski tesnitve, vzpostavitve ¢rpalnega jaska ur 50,00 15,00 € 750,00 €
itd. Obracun po dejanskih stroskih. Dela naj se izvajajo v suhem vremenu!
Postavitev pokrovov obstojecih revizijskih jaskov (KANALIZACUJA,
43.4 ELEKTRIKA, TELEKOM, JAVNA RAZSVETLIAVA, ...) na visino oz. novo koto kos 8,00 150,00 € 1.200,00 €
nivelete
4. SKUPAJ 12.034,10 €
5. GRADBENO OBRTNISKA DELA
5.1 Dela s cementnim betonom
5.1.1 Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 do 0,10 m® / temelj kos 1,00 20,00 € 20,00 €
5.1.2 Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za potrebe polaganja robnikov | m? 55,43 100,00 € | 5.542,50€
5. SKUPAJ 5.562,50 €
6. OPREMA CESTE
6.1 Pokonéna oprema cest
611 Nabava, dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz vroce cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm, dolZine
- 3500 mm kos 1,00 70,00 € 70,00 €
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroce cinkane jeklene
6.1.2 plocevine, znak z odsevno folijo 2. vrste (po priloZeni tabeli prometne kos
signalizacije):
- znak "Ustavi" (oznaka 2101), dimenzije 600 mm kos 1,00 130,00 € 130,00 €
6.2 Oznacbe na voziscih
Izdelava tankoslojne prec¢ne in ostalih oznacb na voziscu z
6.2.1 enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci / m?2 62,60 10,00 € 626,00 €
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, Sirina
¢rte 50 cm, dolZzina 3 m. Prehod za pesce (5231)
Izdelava tankoslojne oznaébe na vozi$¢u z enokomponentno belo barvo,
6.2.2 vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 250 mikrometra:
- neprekinjena Siroka pre¢na ¢rta (oznaka 5211) - 30 cm m? 0,90 10,00 € 9,00 €
- lo¢ilna kratka prekinjena ¢rta (oznaka 5123 - 1/1/1) - 10 cm m? | 43,00 5,00 € 215,00 €
- lo¢ilna neprekinjena ¢rta (oznaka 5111) - 10 cm m? 94,71 5,00 € 473,55 €
- lo¢ilna prekinjena érta (oznaka 5122 - 1/1/1) - 10 cm m? 36,00 5,00 € 180,00 €
- vzdolzno parkirno mesto (oznaka 5356) m? 20,00 5,00 € 100,00 €
Izdelava tankoslojne oznacbe na vozis¢u z enokomponentno rdecorjavo
6.2.3 barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra:
- prehod za kolesarje (oznaka 5232) - 20 cm m! 38,60 5,00 € 193,00 €
6. SKUPAJ 1.996,55 €
7. TUJE STORITVE
7.1 Nadzor, tehni¢na dokumentacija
7.11 Projektantski nadzor ur 25,00 45,00 € | 1.125,00€
712 Geote.hni.(:ni/mehanski nadzor za potrditev vozis¢ne konstrukcije in ur 15,00 60,00 € 900,00 €
temeljenja na terenu
7.2 Prestavitve
Prestavitev kandelabra (luci) javne razsvetljave izven predvidenega
7.2.1 plo¢nika. Dela morajo potekati pod nadzorom upravljalca javne kom 3,00 500,00 € | 1.500,00 €
razsvetljave.
7. SKUPAJ 3.525,00 €
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